



DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - N. 2196 del 23/08/2023

OGGETTO: REALIZZAZIONE DEI SUBINVESTIMENTI DEL PROGRAMMA "SALUTE, AMBIENTE, BIODIVERSITÀ E CLIMA", LINEA DI INVESTIMENTO: RAFFORZAMENTO COMPLESSIVO DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI DI SNPS-SNPA A LIVELLO NAZIONALE, REGIONALE, MIGLIORANDO LE INFRASTRUTTURE, LE CAPACITÀ UMANE E TECNOLOGICHE E LA RICERCA APPLICATA – CUP I83C22000640005 – D.G.R. N. XI/7845 DEL 31.01.2023 – INTERVENTO: LAVORI DI SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE E AMMODERNAMENTO EDILE E IMPIANTISTICO DEI LABORATORI DI TOSSICOLOGIA E IGIENE AMBIENTALE SITUATI PRESSO I PADIGLIONI DEVOTO E VIGLIANI FEAL DELLA FONDAZIONE IRCCS – INVESTIMENTI PNC E PRACSI – INDIZIONE GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA SINTEL

CUP: I83C22000640005

CIG: A0059AF330

IL DIRETTORE GENERALE

su proposta del Direttore della SC Gestione Tecnico Patrimoniale

PREMESSO che:

- con Decreto Legge 06.05.2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 01.07.2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e altre misure urgenti per gli investimenti", è stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR per gli anni dal 2021 al 2026;
- all'interno del PNC il Ministero della Salute ha previsto uno specifico programma di investimenti relativo al sistema "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima" (PRACSI), con specifici obiettivi tra i quali anche il rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di Sistema Nazionale Prevenzione Salute (SNPS) e Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata;
- con Decreto del Ministro della Salute del 09.06.2022 recante "Individuazione dei compiti dei soggetti che fanno parte del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS)", sono stati attribuiti all'Istituto Superiore di Sanità (ISS), i compiti di coordinamento, indirizzo e supporto tecnico-scientifico del SNPS, al fine di contribuire allo sviluppo e all'armonizzazione dello stesso;
- con D.G.R. 19.09.2022 n. XI/6990 recante la "Proposta progettuale per il governo degli investimenti destinati a Regione Lombardia per il rafforzamento complessivo delle strutture di SNPS-SNPA", Regione Lombardia ha approvato l'ipotesi di investimenti di priorità 1, tra i quali è presente l'adeguamento del Laboratorio di tossicologia e igiene ambientale della Fondazione IRCCS, dando mandato al Direttore della DG Welfare per procedere quale «Centro di Responsabilità» all'invio all'Istituto Superiore di Sanità del suddetto programma degli investimenti;
- con D.G.R. n. XI/7845 del 31.01.2023 Regione Lombardia ha approvato lo schema di accordo operativo ex art. 15 della L. n. 241/1990 con l'Istituto Superiore di Sanità per la realizzazione dei subinvestimenti del programma "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima" e lo schema di accordo operativo ex art. 15 della L. n. 241/1990 con le ATS, ASST, IRCCS, ARPA per l'esecuzione e la realizzazione dei subinvestimenti del medesimo programma, in cui all'art. 9 è presente la ripartizione delle risorse attribuite per l'attuazione degli interventi tra i quali per la Fondazione IRCCS € 3.074.500,00, di cui € 400.000,00 destinati all'adeguamento del Laboratorio di tossicologia e igiene ambientale;
- con nota prot. G1.2023.0005203 del 10.02.2023, Regione Lombardia ha inviato per la sottoscrizione l'accordo operativo di cui al punto precedente, successivamente trasmesso da Fondazione IRCCS in data 13.02.2023;



DATO ATTO che il cronoprogramma procedurale degli interventi allegato al suddetto accordo prevede che l'avvio degli interventi di ammodernamento avvenga entro il 30 settembre 2023;

RICHIAMATI:

- il decreto del Direttore Generale n. 898 del 31.03.2023 con il quale si è affidato al raggruppamento di professionisti composto da M+Associati (capogruppo), Fapa Engineering SRL, Projema Engineering, Fusina SRL, Dott. Geol. Parmigiani e Soildata Studio Associato, il servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per l'intervento in argomento, mediante adesione alla convenzione ARIA"AQ SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA ARIA_2022_412", LOTTO 3;
- il decreto del Direttore Generale n. 2115 del 04.08.2023 con il quale si è approvato il progetto esecutivo e il relativo quadro economico generale dell'intervento in argomento che, come meglio descritto nel provvedimento stesso, rispetto alle previsioni iniziali, è incrementato a € 653.449,33 oneri fiscali inclusi;

PRESO ATTO che per l'appalto in argomento il quadro economico generale dell'intervento, pari a € 653.449,33, è così suddiviso:

DESCRIZIONE	IMPORTO AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA	IMPORTO SOLA MANODOPERA	IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO
A Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni			
OG01 - Opere edili	101.592,66 €	47.750,53 €	53.842,13 €
OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	196.059,01 €	42.179,76 €	153.879,25 €
OS28 - Impianti termici e di condizionamento	167.156,75 €	30.754,73 €	136.402,02 €
Sommano	464.808,42 €	120.685,02 €	344.123,40 €
B Costi della Manodopera (NON soggetti a Ribasso d'asta)			120.685,02 €
C Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)			1.414,90 €
Sommano A+B+C			466.223,32 €
DESCRIZIONE			IMPORTO
D Importo relativo all'aliquota per l'attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 204, comma 6, lettera e), del codice, non soggetto a ribasso;			- €
E Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale;			9.324,47 €
F Somme a disposizione della stazione appaltante per:			
e1) Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;			- €
e2) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;			- €
e3) Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;			- €
e4) Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze;			- €
e5) Imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2, articolo 5, allegato I.7;			30.644,40 €
e6) Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del codice;			- €
e7) Acquisizione aree o immobili, indennizzi;			- €
e8) Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;			22.361,11 €
e9) Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;			9.324,47 €
e10) Spese di cui all'articolo 45, commi 6 e 7, del codice;			250,00 €
e11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici;			- €
e12) Tasse di gara;			- €
e13) Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;			- €
e14) Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici;			- €
e15) Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;			- €
e16) Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;			- €
e17) Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;			- €
e18) IVA ed eventuali altre imposte			115.321,57 €
CNPAIA 4% e IVA 22% su e8			6.010,67 €
IVA 22% su A+B+C			102.569,13 €
IVA 22% su e5			6.741,77 €
Sommano			177.901,54 €
TOTALE			653.449,33 €



DATO ATTO che l'importo complessivo dell'intervento pari a € 653.449,33 è finanziato come segue:

- conto 020941, PS 2023001520, € 400.000,00 - DGR n. XI/7845 del 31.01.2023;
- conto 020941, PS 2023001995, € 240.000,00 - DGR n. XII/376 del 29.05.2023;
- conto 020941, PS 2023001997, € 13.449,33;

CONSIDERATO che:

- l'importo dei lavori da porre a base di gara corrisponde a € 466.223,32 (oltre I.V.A.);
- l'art. 50, comma 1 lett. c, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 consente, per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00, la procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- al fine di selezionare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, in data 31.07.2023 è stato pubblicato sul sito della Fondazione IRCCS e sulla piattaforma SINTEL apposito avviso di manifestazione di interesse;
- entro il termine ultimo, previsto per il 16.08.2023 ore 12.00, sono pervenute sulla piattaforma SINTEL n. 80 manifestazioni di interesse il cui numero è risultato superiore a quello di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, previsto nell'avviso pubblico nel numero massimo di dieci;
- in data 17.08.2023 è stato effettuato sulla piattaforma SINTEL il sorteggio automatico e sono stati sorteggiati dieci operatori economici, come risulta dal "Documento sorteggiati" generato dalla piattaforma SINTEL, allegato in atti 1.6.04\2022-16;

VISTA la lettera di invito allegata in atti 1.6.04\2022-16 e ritenuto di approvarla;

RITENUTO, per quanto espresso ai punti precedenti, di:

- indire, per l'affidamento dei lavori, procedura negoziata ai sensi dell'50, comma 1 lett. c, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36, nei termini specificati nella lettera di invito;
- utilizzare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;
- invitare alla procedura i dieci operatori economici sorteggiati;

DATO ATTO che per l'espletamento della procedura di cui sopra si procederà attraverso la piattaforma SINTEL;

RITENUTO di costituire il seggio di gara come segue:

- Presidente arch. Silvia Carbone (o suo sostituto);
- Testimone dott.ssa Maddalena Gatta (o suo sostituto);
- Testimone dott.ssa Michelina Grillo (o suo sostituto);

TENUTO CONTO, altresì, dell'istruttoria compiuta dall'arch. Silvia Carbone che, in qualità di Responsabile Unico del Progetto, ne ha attestato la completezza;

PRESO ATTO che il Direttore della SC Gestione Tecnico Patrimoniale ing. Santo De Stefano, con la proposta del presente provvedimento, ne attesta la regolarità tecnica e la legittimità;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,



DECRETA

Per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di dare atto che il progetto esecutivo e il quadro economico generale dell'intervento in oggetto, pari a € 653.449,33, sono stati approvati con decreto del Direttore Generale n. 2115 del 04.08.2023;
2. di indire gara d'appalto mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. c, del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36, per l'affidamento dei lavori di sostituzione apparecchiature e ammodernamento edile e impiantistico dei laboratori di tossicologia e igiene ambientale situati presso i padiglioni Devoto e Vigliani FEAL della Fondazione IRCCS – Investimenti PNC E PRACSI, approvando la lettera di invito;
3. di utilizzare, per l'espletamento della procedura di gara, la piattaforma SINTEL;
4. di invitare alla procedura i dieci operatori economici sorteggiati, come da "Documento sorteggiati" generato dalla piattaforma SINTEL, allegato in atti 1.6.04\2022-16;
5. di dare atto che il seggio di gara sarà costituito come segue:
 - Presidente: arch. Silvia Carbone (o suo sostituto);
 - Testimone: dott.ssa Maddalena Gatta (o suo sostituto);
 - Testimone: dott.ssa Michelina Grillo (o suo sostituto);
6. di dare atto che l'importo complessivo dell'intervento pari a € 653.449,33 è finanziato come segue:
 - conto 020941, PS 2023001520, € 400.000,00 - DGR n. XI/7845 del 31.01.2023;
 - conto 020941, PS 2023001995, € 240.000,00 - DGR n. XII/376 del 29.05.2023;
 - conto 020941, PS 2023001997, € 13.449,33;
7. di dare atto che il Direttore della SC Economico Finanziaria attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri derivanti dal presente provvedimento, come nella scheda che segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2023
SAN	020941	2023001520		400.000,00
SAN	020941	2023001995		240.000,00
SAN	020941	2023001997		13.449,33
Totale				653.449,33

8. di dare atto che il presente provvedimento è messo a disposizione del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m. e dell'art. 12, comma 14 della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R. n. 23/2015, mediante accesso all'intranet aziendale, nella sezione dedicata;



9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così come sostituito dall'art. 1 della L.R. n.23/2015);
10. di disporre l'invio del presente decreto alle Strutture interessate.

Firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ezio Belleri)