DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 829 del 13 MAGGIO 2019 Atti n. 1837/18 – all. 13

avente come oggetto: **PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI MODIFICA DELLO SCHEMA DI FOGNATURA INTERNA PER ALLACCIO ALLA FOGNATURA COMUNALE DELLA CASCINA BRANDEZZATA SITA IN VIA RIPAMONTI N. 428 MILANO DI PROPRIETA' DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO.**

ATTESTAZIONE REGOLARITA' ISTRUTTORIA E LEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO

1. **Esposizione del contenuto della determinazione**
   Presa d'atto della procedura negoziata per opere di modifica dello schema di fognatura interna per allaccio alla fognatura comunale della Cascina Brandezzata sita in via Ripamonti n. 428 Milano di proprietà della Fondazione, alla ditta Co.Edil s.r.l. 24.716,47 I.V.A.

2. **Estremi relativi ai principali documenti e/o normative citate**

   - Verbale di gara del 06.11.2018.

3. **Attestazione contabile**
   La presente determina comporta oneri pari a € 36.726,68 (complessivi)

Responsabile Unico del Procedimento:
ing. Roberto Denaro

Il Direttore U.O.C. Funzioni Tecniche
ing. Santo de Stefano

Pratica gestita da Occhiuto / Lozza

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 829 del 13 NOV. 2018 Atti n. 1837/18 – all. 13

ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA/PATRIMONIALE

Il costo complessivo di € _____ sarà imputato nel BPE così come segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	PROGETTO	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	IMPORTO 2020	TOTALI
SAN	020210	2018002164	CC-01503	36726,60			
Totale							
RIC							
Totale							
TOTALE							

Milano, _____

Il Direttore della UOC Gestione Economico-Finanziaria

(Dott. Roberto Alberti)

PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI MODIFICA DELLO SCHEMA DI FOGNATURA INTERNA PER ALLACCIO ALLA FOGNATURA COMUNALE DELLA CASCINA BRANDEZZATA SITA IN VIA RIPAMONTI N. 428 MILANO DI PROPRIETA' DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO che:

- nell'ambito dei lavori di ristrutturazione e adeguamento della Cascina Brandezzata ad Hospice, è stato assegnato dalla Regione Lombardia, Struttura Investimenti, un contributo – L.R. n. 39/1999 n. 5, 6 e 7.
- da un'analisi economica, nel mese di giugno 2018, la Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia ha riscontrato la sussistenza di un residuo pari ad € 36.726,68 relativo al contributo di cui sopra. La Regione Lombardia, a seguito della necessità di revisione dei crediti e dei debiti verso Regione delle Aziende Sanitarie e verso l'Amministrazione dello Stato, ha previsto, con DGR n. 7600 del 20/12/2017 relativa alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2018, che le economie di interventi finanziati con impegni di spesa antecedenti all'anno 2013 non possono più essere autorizzate dalla Direzione Generale Welfare e dovranno essere cancellate riconducendo di conseguenza i relativi impegni. Pertanto la Regione ha chiesto alla Fondazione IRCCS di verificare la sussistenza di obbligazioni quale elemento necessario per il mantenimento dei contributi;
- la Fondazione IRCCS Ca' Granda ha fatto presente a Regione Lombardia che i lavori per la realizzazione dell'Hospice Brandezzata sono terminati senza alcun contenzioso in essere.
- Successivamente, a seguito dell'avvenuta realizzazione di un tronco di fognatura sulla via Ripamonti, il Comune di Milano ha emesso, a tutti i frontisti, l'Ordinanza di allaccio alla pubblica fognatura. Per cui rimane da eseguire la realizzazione dell'allacciamento della fognatura al collettore comunale;
- pertanto con nota del 20/07/2018 la Fondazione IRCCS Ca' Granda ha chiesto alla Regione Lombardia il mantenimento del residuo pari ad € 36.726,68 relativo ai contributi assegnatigli considerato che è in corso di realizzazione l'allacciamento fognario;
- con nota dell'1/08/2018 l'Ufficio Welfare della Regione Lombardia ha preso atto di quanto richiesto dalla Fondazione IRCCS ed ha confermato che valuterà le obbligazioni giuridicamente perfezionate che la Fondazione IRCCS produrrà entro il 31/12/2018, al fine di adottare le conseguenti determinazioni relativamente al residuo del contributo dell'intervento "Ristrutturazione e Adeguamento della Cascina Brandezzata" – L.R. n. 39/1999;

PRESO ATTO che l'Amministrazione deve procedere all'esecuzione dei lavori nel rispetto delle indicazioni dell'Ordinanza del Comune di Milano;

RICHIAMATO il contributo – L.R. n. 39/1999 n. 5, 6 e 7 della Regione Lombardia ;

VISTA la documentazione progettuale necessaria per l'esecuzione delle opere di modifica dello schema di fognatura interna per allaccio alla fognatura comunale della Cascina Brandezzata sita in via Ripamonti n. 428 Milano, redatta da tecnici della U.O. Funzioni Tecniche e costituita dai seguenti elaborati:

- Capitolato speciale d'appalto;
- Planimetria dello schema fognario da realizzare;
- Computo metrico estimativo;

VISTO il quadro economico di progetto dell'intervento che di seguito si riporta:

A) LAVORI			
	Lavori soggetti a ribasso		€ 26.491,39
	Costi e oneri sicurezza (3%) non soggetti a ribasso		€ 794,74
	Totale A)		**€ 27.286,13**
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
	1 - Imprevisti (IVA inclusa)	€	2.891,88
	3 - Accantonamenti di cui all'art.113 del D.Lgs 50/2016	€	545,72
	8 - IVA 22% sui lavori A)	€	6.002,95
	Totale B)	**€**	**9.440,55**
TOTALE GENERALE A)+B)		**€**	**36.726,68**

PRESO ATTO che la spesa trova copertura nella disponibilità economica registrata al C.E. 020210, impegno di spesa n. 2018002164 come da attestazione del 12.10.2018 della U.O.C. Gestione Economico Finanziaria;

VISTO l'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede tra l'altro la nomina da parte dell'Amministrazione di un Responsabile Unico del Procedimento di attuazione di ogni singolo intervento;

RITENUTO di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento di attuazione dell'intervento di che trattasi ing. Roberto Denaro dirigente della U.O.C. Funzioni Tecniche della Fondazione;

CONSIDERATO che, pur essendo stato applicabile l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento, si è fatta una scelta di procedere mediante procedura negoziata prevista dall'art. 36, comma 2 lett. B, D.lgs. 50/2016, ai sensi del quale: "per affidamenti di servizi o forniture di importo pari o superiore a quarantamila euro e inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del medesimo D.lgs., è consentita la procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

RITENUTO di:
- procedere mediante procedura negoziata, ai sensi dall'art. 36, comma 2 lett. B, D.lgs. 50/2016, nei termini specificati nella lettera d'invito;
- utilizzare il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, D.lgs. 50/2016, trattandosi di lavori inferiori a 1.000.000,00 di euro;

DATO ATTO che:
– con PEC del 17.10.2018 sono state invitate le ditte:
  - ACG – ARCO COSTRUZIONI GENERALI SPA – Via Pagani n. 1 – 48122 Ravenna;
  - CO.EDIL SRL – Via della Giustizia n. 10/B – 20125 Milano;
  - DIESSE ELECTRA SPA – Via Industriale n. 42 – 25016 Ghedi (BS);
  - ICAL COSTRUZIONI SRL – Via Angelo Bizzozzero n. 97 – 20032 Cormano (MI);
  - IMPRESA EDILE ICEBERG SRL – Piazza Quattro novembre n. 4 – 20124 Milano;

- entro il termine ultimo di presentazione delle offerte fissato per le ore 12.00 del giorno 05.11.2018 sono pervenuti n. 2 plichi, di seguito elencati, come risulta dal verbale dell'Ufficio Protocollo del 05.11.2018, allegato in atti 1837/2018 al n. 10:
  - CO.EDIL SRL – Via della Giustizia n. 10/B – 20125 Milano;
  - IMPRESA EDILE ICEBERG SRL – Piazza Quattro novembre n. 4 – 20124 Milano;

PRESO ATTO che, come risulta dal verbale di gara allegato al n. 11 in atti 1837/2018:
- il giorno 06.11.2018 è stata espletata la gara d'appalto;
- i due concorrenti che hanno presentato l'offerta sono stati ammessi;
- è risultata aggiudicataria l'impresa CO.EDIL SRL – Via della Giustizia n. 10/B – 20125 Milano, che ha lo sconto del 9,70% sull'importo posto a base di gara;

RITENUTO di poter approvare, dal punto di vista sostanziale e formale, il verbale allegato al n. 11 in atti 1837/2018 contenente le risultanze delle operazioni di gara;

DATO ATTO che il quadro economico a seguito dello sconto conseguito, risulta cosi rideterminato:

A) LAVORI			
	Lavori soggetti a ribasso	€	23.921,73
	Costi e oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	794,74
	Totale A)	**€**	**24.716,47**
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
	1 - Imprevisti (IVA inclusa)	€	2.891,88
	3 - Accantonamenti di cui all'art.113 del D.Lgs 50/2016	€	545,72
	economie di gara	€	3.134,99
	8 - IVA 22% sui lavori A)	€	5.437,62
	Totale B)	**€**	**12.010,21**
	TOTALE GENERALE A)+B)	**€**	**36.726,68**

VISTA l'attestazione di regolarità istruttoria e di legittimità del provvedimento;

VISTA l'attestazione di copertura economica/patrimoniale;

DATO ATTO che le predette attestazioni costituiscono parte integrante del presente atto;

DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati, di:

1. di approvare verbale contenente le risultanze delle operazioni di gara (all. 11 in atti 1837/2018) come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. aggiudicare l'appalto per le opere di modifica dello schema di fognatura interna per allaccio alla fognatura comunale della Cascina Brandezzata sita in via Ripamonti n. 428 Milano di proprietà della Fondazione, all'impresa CO.EDIL SRL – Via della Giustizia n. 10/B – 20125 Milano, che ha offerto lo sconto del 9,70% sull'importo posto a base di gara;

3. di dare atto che l'importo contrattuale è di € 24.716,47 (di cui € 794,74 per oneri della sicurezza) + € 5.437,62 (I.V.A. 22%) = € 30.154,09;

4. approvare il quadro economico rideterminato a seguito dello sconto conseguito, come in premessa riportato:

5. imputare l'importo complessivo di € 36.726,68 sul conto economico 020210, impegno n. 2018002164;

6. dare atto che il costo complessivo di € 36.726,68 sarà imputato nel BPE per l'anno 2018;

7. sottoporre, comunque, la presente determinazione alla condizione risolutiva che si verificherà qualora si accerti l'insussistenza dei requisiti già autocertificati in sede di gara;

8. dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente atto;

9. disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n. 33/2009 così come sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 23/2015);

10. disporre l'invio della presente determinazione alle Unità Operative interessate.

IL DIRETTORE
UOC FUNZIONI TECNICHE
(ing. Santo De Stefano)

Sistema Socio Sanitario
Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico
Regione Lombardia

Direzione Amministrativa - Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie
UOC Funzioni Tecniche - Direttore: **Ing. Santo De Stefano**
Tel. 02 5503.5902
mail: funzionitecniche@policlinico.mi.it | pec: ufficiotecnico@pec.policlinico.mi.it

Atti 1837/2018 all. 11

Milano, 6 novembre 2018

VERBALE SEDUTA DI GARA DEL 6.11.2018

AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI MODIFICA DELLO SCHEMA DI FOGNATURA INTERNA PER ALLACCIO ALLA FOGNATURA COMUNALE DELLA CASCINA BRANDEZZATA SITA IN VIA RIPAMONTI N. 428 MILANO DI PROPRIETA' DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO.

CIG Z08255B32B

L'anno 2018, il giorno 6 novembre alle ore 9,00 presso l'U.O. Funzioni Tecniche della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore – via F. Sforza n° 35 – si sono riuniti il Responsabile Unico del Procedimento ing. Roberto Denaro, il geom. Antonio Occhiuto e la sig.ra Vittoria Lozza, funzionari della U.O. Funzioni Tecniche, per la verifica della correttezza formale dei plichi pervenuti per la partecipazione alla gara in oggetto, nonché per la verifica della completezza e della regolarità delle dichiarazioni e documentazioni contenute nei predetti plichi e quindi, delle offerte economiche.

Premesso che:

- in data 17.10.2018 si è provveduto alla spedizione di n° 5 lettere di invito;
- entro il termine ultimo di presentazione delle offerte fissato per le ore 12.00 del giorno 05.11.2018 sono pervenuti n. 2 plichi dei concorrenti sotto elencati, come risulta dal verbale dell'Ufficio Protocollo del 05.11.18, allegato al n. 10 in atti 1837/2018:

N.	DITTA	INDIRIZZO
1	CO.EDIL SRL	Via della Giustizia n. 10/B – 20125 Milano
2	ICEBERG SRL	Piazza Quattro novembre n. 4 – 20124 Milano

Tutto ciò premesso, acquisiti i plichi dei concorrenti, si procede alla verifica della correttezza formale dei plichi pervenuti per la partecipazione alla gara in oggetto, nonché alla verifica della completezza e della regolarità delle dichiarazioni e documentazioni contenute nel predetti plichi.

Dalla verifica formale della documentazione amministrativa risultano escluse le seguenti imprese:

NESSUNA

Si procede pertanto alla lettura dello sconto offerto sull'importo posto a base di gara e i risultati sono i seguenti:

N.	DITTA	SCONTO OFFERTO
1	CO.EDIL SRL	9,70%
2	ICEBERG SRL	7,80%

Si procede alla "proposta di aggiudicazione" all'impresa CO.EDIL SRL con sede legale in via Via della Giustizia n. 10/B – 20125 Milano, che ha offerto lo sconto del 9,70% sull'importo a base di gara.

L'aggiudicazione avverrà con apposito provvedimento.

I lavori si concludono in data 06.11.2018 alle ore 9.35.
Il seguente verbale è composto da n° 2 pagine.

Milano lì 06.11.2018

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO:

Per la FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO