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ART.1 OGGETTO DELL’APPALTO

L'appalto di cui a presente Capitolato ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere, le sommini-
strazioni di materiali e le prestazioni di mano d'opera da imprenditore edile ed affini occorrenti per
la manutenzione del fabbricati della Fondazione Ca Granda Ospedale Maggiore Policlinico.

ART. 2 AMMONTARE DEI LAVORI E DURATA DELL'APPALTO
L'importo lordo presunto dell'appato € di € 5.090.000,00 (cinquemilionizeronovantamila/00)
I.V.A. 20% esclusa e oneri per la sicurezzainclusi, come risulta dal seguente prospetto:

Opere edili ed affini (OG1) € 5.090.000,00
di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 140.000,00
TOTALE BIENNALE (1.V.A. esclusa) € 5.090.000,00

Il contratto e stipulato "amisura' a sensi dell’art. 82, comma 2, lettera @) del D.Lgs. 163/06.

Ladurata dell’ appalto e fissata in mesi 24 (ventiquattro) a partire dalla data di consegna dei lavo-
ri.

ART. 3 MODALITA' DI APPALTO

L'appalto verra esperito con le modalita indicate nel disciplinare di gara. La ditta concorrente, pre-
sentando la sua offerta, dovra tenere conto delle particolari condizioni di lavoro derivanti dal do-
ver operare in strutture sanitarie in attivita, e delle conseguenti necessita di condizionare I'esecu-
zione del lavori ale esigenze di funzionamento delle stesse, esigenze che possono comportare an-
che interruzioni dei lavori od esecuzione frazionata degli stessi. L'assegnazione del lavoro verra
fatta a sensi dell'art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs 163/06, con il criterio del prezzo piu basso
inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante massimo ribasso percentuale sull'e-
lenco prezzi di cui a successivo art. 20. E' facolta dell'’Amministrazione prorogare la durata del
contratto, nel caso in cui non sia stato ad essa possibile concludere il nuovo contratto d'appalto
per le successive annualita.

ART. 4 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto del presente appalto, salvo pill precise indicazioni che al'atto ese-
cutivo verranno fornite dalla Direzione Lavori, consistono principalmente in:
opere da muratore;

opere da posatore di pavimenti e rivestimenti;

opere da gessista e stuccatore,

opere di impermeabilizzazione;

opere da lattoniere;

opere da fabbro ed in legaleggera;

opere da falegname;

opere da vetraio;

assistenza muraria ala posa di impianti tecnologici.
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L'appalto consiste nell'esecuzione di lavori di manutenzione a mezzo di contratto aperto, come
previsto dal'art. 154 del D.P.R. 554/99, per garantire al'occorrenza la combinazione di tutte le
azioni tecniche ed interventi specifici manutentivi.

Gli interventi di manutenzione s svolgeranno presso gli immobili della Fondazione elencati all'art.
5 del presente capitolato.

Si precisa, inoltre, che potra essere richiesta al'appaltatore la fornitura di solo materiale da usars
da parte dei dipendenti della Fondazione, il cui importo é ricompreso nell'importo suddetto.

Le opere in argomento possono essere convenziona mente suddivise come segue:

a) operedi manutenzione ordinaria su chiamata che richiedono la presenza continua di un nume-
ro minimo di operai; consistono in lavori anche urgenti da eseguirsi con le priorita definite
dalla Direzione Lavori ed in qualsias condizione operativa, anche in orario diverso da quello
normale di lavoro. A questo scopo e richiesta la presenza media nei giorni feriali di dmeno sei
muratori, sei manovali, due falegnami e due fabbri.

Tali presenze potranno essere variate, a seguito di esigenze della Fondazione, tramite ordine
dellaDirezione Lavori.

b) attivita di manutenzione ordinaria preventiva, concordata per modalita e tempi con la Dire-
zione lavori, come esemplificata di seguito:

Attivita Periodicita
Pulizia e controllo di canali di gronda, converse, pluviali Semestrale
Pulizia e controllo delle coperturein laterizio o in altro tipo Annuale
Lavaggio ad alta pressione della rete fognaria Annuale
Verifica stabilita recinzione e parapetti Annuale
Pulizia pozzetti stradali, caditoie e bocche di lupo Semestrale
Verifica e controllo intonaci orizzontali interni Biennale
Verifica e controllo degli intonaci e rivestimenti esterni Biennae

Potra essere inoltre richiesta dal Direttore dei Lavori I'esecuzione di sopralluoghi e verifiche
per I'individuazione di esigenze di interventi manutentivi o per verifiche di situazioni presumi-
bilmente pericolose.

c) opere di manutenzione ordinaria programmata individuate, a seguito di monitoraggio, secon-
do le esigenze e le priorita operative stabilite dalla Direzione Lavori, concordando con essa
tempi e modi di esecuzione.

d) opere compiutamente definite di piccola manutenzione straordinaria/ristrutturazione/riqua-
lificazione di ambienti, comprendenti diverse tipologie d'opera (opere murarie, pavimentazio-
ni, ecc.) .

Gli interventi di cui ai p.ti a), b) e c) saranno disposti di voltain volta dalla Direzione Lavori dla

Impresa appaltatrice con apposito ordinativo di servizio scritto, verbale in caso di urgenze. Per

ordine scritto potra intendersi anche la trasmissione delle richieste, " abbisogne’, che pervengono

dai vari reparti al’ Unita Operativa Funzioni Tecniche. Per gli interventi di cui a p.to d) sara cura
della Stazione appaltante fornire adeguati elaborati grafici con richiesta di intervento che fissera
modalita, materiai e termine di esecuzione; a cura dell'appaltatore per gli interventi di cui a p.to

d) la predisposizione di preventivi particolareggiati con fornitura di particolari costruttivi e schede

materiali nonché cronoprogramma delle lavorazioni. | singoli preventivi saranno compilati dall'ap-

paltatore con |'applicazione dei prezzi unitari di cui al'art. 20.
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Le esigenze manutentive di seguito indicate sono da ritenersi esemplificative; |'appaltatore € tenu-
to a segnalare e preventivare, a seguito di monitoraggio da lui svolto, ogni altra esigenza di inter-
vento che sia necessaria per garantire la funzionalita degli immohili.

ESEMPI DI LAVORAZIONI

EDILE

MANUTENZIONE COPERTURE

- pulizia coperture, canali di gronda, con eventuale ausilio di autocestello o ponteggio;

- piccoleriparazione di coperture afalde;

- ripresadi infiltrazioni;

- manutenzione di coperture piane con l'eventuale riparazione di infiltrazioni con opportuna
guaina, verifica tenuta boccacci e montaggio di parafoglie mancanti;

- riparazione di grondaie, converse, pluviali compluvi e bandinelle e relativi pozzetti con even-
tuale sostituzione - verifica e sstemazione di camini di qualsias tipo;

- veifica, sstemazione o sostituzione di parti di controsoffitti ammalorati.

MANUTENZIONE FINITURE INTERNE ED ESTERNE

- riprese intonaco interno ammalorato, con demolizione e rifacimento dello stesso ed eventuae
ripresadi tinteggiatura;

- distemazione o sogtituzione di porzioni di rivestimento /o pavimento di qualsiasi tipo mancan-
te 0 ammalorato (compresi i gradini delle scale);

- tinteggiatura e verniciatura;

- chiusuradi lesioni nei paramenti orizzontali o verticali.

MANUTENZIONE IMPIANTI FOGNARI
- pulizia pozzetti acque bianche e nere con I'eventuale ausilio di autospurgo - riparazione di
condotte fognarie verticali o orizzontali Sia incassate o a vista oppure interrate di qualsias ti-
po e dimensione;
- sostituzione di botole e caditoie rotte 0 mancanti.

MANUTENZIONE OPERE ESTERNE

- dstemazione di porzioni pavimenti esterni sconnessi;
- gistemazione di muretti ammalorati o pericolos;

- riparazione di porzioni scale, rampe e marciapiedi;

- distemazione o riparazione di cordoli.

FABBRO

PORTE E FINESTRE IN METALLO

- dstemazione serramenti metallici, con sostituzione di elementi non funzionanti come: cardini,
maniglie, serrature elettriche e non con relativo barilotto, elementi di chiusura (es. meccani-
SmMo apri vasistas), catenacci, braccetti, ecc.;

- chiudiporta e maniglioni antipanico elettrici e non,

- lubrificazione del meccanismi e delle cerniere;

- rifissaggio del telai.

VETRI SU TELAI METALLICI
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- sogtituzione dei vetri rotti o lesionati (tale sostituzione € da intendersi con vetri a norma, con
eventuale modifica infisso), se I'infisso non & modificabile eseguire applicazione di pellicola di
sicurezza;

- sostituzione di eventuali fermavetri mancanti o danneggiati.

PARAPETTI, CANCELLI, RINGHIERE, INFERRIATE E GRATE ORIZZONTALI:

- riparazione parapetti e cancelletti in ferro con sostituzione di el ementi non funzionanti: cardini,
maniglie, serrature elettriche e non , complete di barilotto, chiudicancello, catenacci e lucchet-
ti;

- automatismi: riparazione o sostituzione.

RECINZIONI

- riparazione recinzioni con chiusura fori, riparazione o sostituzione di paletti e montaggio di
tratti di rete mancanti;

- riparazione divisori in metallo.

FALEGNAME

PORTE, FINESTRE E OSCURI IN LEGNO

- dstemazione serramenti in legno, con sostituzione di elementi non funzionanti come: cardini,
maniglie, serrature, elementi di chiusura (meccanismo apri vasistas), chiudiporta e maniglioni
antipanico.

VETRI SU TELAI IN LEGNO
- sogtituzione dei vetri rotti o lesionati (tale sostituzione € da intendersi con vetri a norma, con
eventuae modifica infisso).

PERS ANE, AVWWOLGIBILI E VENEZIANE

- controllo funzionalita, con sostituzione di elementi non funzionanti come: corde, rulli, avvol-
gibili, elementi mancanti delle tapparelle, catenaccini di chiusura;

- sostituzione dell'avvolgibile e cassonetti coprirullo;

- sostituzione di zanzariere rotte nelle cucine e dispense, reparti, ecc.

DIVISORI IN LEGNO
- riparazione degli scorrevoli in legno con sistemazione in guida ed eventuale sostituzione di
guida aterrae/o del cuscinetti.

21 GESTIONE DELLE INFORMAZIONI.

L'impresa fornira tempestivamente tutti i dati aggiornati, disaggregati e di sintes che I'Ammini-
strazione riterra necessari allo scopo di avere:

- laconoscenza dello stato manutentivo degli edifici;

- laconoscenza dell'iter del processo manutentivo, dal manifestars dell'esigenza;

- laconoscenza dello stato di avanzamento degli interventi eseguiti e relativi importi;

- letabelle di sintes per fase di lavoro, edificio, tipo lavoro (manodopera, materiali, ecc....)

Per tali finalita I'impresa fornira rapportini giustificativi degli interventi organizzati in maniera da
facilitare il loro controllo, da parte dell'U.O. Funzioni Tecniche, dei materiali, del tipo di lavoro,
delle fas di lavoro. La struttura del dati raccolti deve permettere di seguire completamente ogni
fase operativa, dal sorgere della richiesta, passando per I'ordine di intervento, sino ala contabiliz-
zazione e dl'indicazione delle fasi lavorative eseguite. A tal fine I'impresa dovra consentire dl'U.O.
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Funzioni Tecniche di avere il completo controllo dell'andamento degli interventi e del loro stato
operativo anche tramite connessione telematica

ART. 5 IMMOBILI INTERESSATI

La consistenza degli immobili interessati dagli interventi oggetto dell'appalto, & sinteticamente di
Seguito riportata:

ViaF. Sforza 35 (area ospedaliera);

ViaF. Sforza 38 (Anatomia Patologica);

ViaF. Sforza 28/30/32 (palazzo Uffici - Uffici);

Via Commenda 16 (area Ospedaliera- Compattatore);
ViaPace 9 (area Ospedaliera);

ViaFantoli 7 (presidi territoriali psichiatrici);

Via Concaded Naviglio 45 (presidi territoriali psichiatrici);
ViaAsiago 5 (presidi territoriai psichiatrici);

Rozzano -Mi- ViaMilano (magazzini Economali- Farmacia);
ViaDaverio 6 (uffici);

Via Commenda 10/12 (area Ospedaliera);

Via Commenda 9 (area Ospedaliera);

Via Commenda 19 (area Ospedaliera);

ViaFanti 6 (area Ospedaliera);

ViaDellaChiusa9 2° piano (scuoladi Ostetricia);
ViaDaverio 7 (servizio di Formazione);

Viale Ungheria (U.O.N.P.I.A);

Viade Puglie (U.O.N.P.L.A);

C.so Itaia52 (U.O.N.P.LA);

Opera- Mi - Abbaziadi Mirasole.

L'Amministrazione appaltante si riserva pero la piu ampia facolta sia di estendere il presente ap-
palto ad atri fabbricati, siadi escluderne alcuni dallo stesso, senza che cio possa costituire motivo
per la Ditta di modifica delle condizioni contrattuali, o per avanzare richieste o pretese di compen-
s ed indennizzi di qualsiasi natura o specie, non stabiliti dal presente Capitolato Speciale.

ART. 6 SUBAPPALTI

Se I’ Appaltatore intende avvalers del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza alla
stazione appaltante con allegata la documentazione prevista dall’ art. 118 del D.lgs. 163/06 e suc-
cessive modificazioni nonché documentazione comprovante la qualificazione dell’ Impresa subap-
patatrice a sens del D.P.R. 34/2000.

| termini di cui al’ottavo commadell’art. 118 D.Lgs. 163/2006 decorrono dalla data di ricevimen-
to della predetta istanza compl eta della documentazione prevista.

E’ fatto espresso divieto al’ Appatatore di cedere o subappaltare in tutto o in partei lavori ogget-
to del presente contratto senza che sia intervenuta, da parte dell’ Amministrazione, una specifica
autorizzazione scritta

La percentuale dei lavori subappaltabili, appartenenti i lavori ad una unica categoria, € stabilita
nellamisura del 30% dell’importo contrattuale.

E’convenuto che I’ Appaltatore resta, nel confronti dell’ Amministrazione, I’unico ed il solo re-
sponsabile dei lavori subappaltati.

L’ Appaltatore deve praticare, per i lavori affidati in subappalto, gli stess prezzi unitari risultanti
dall’ aggiudicazione, con ribasso non superiore a 20% da applicare sul prezzo unitario per la quo-
taa netto degli oneri di sicurezza che vanno poi aggiunti a prezzo scontato.
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Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 163/2006 art. 118, comma 3, il pagamento del lavori eseguiti
dai subappaltatori sara effettuato direttamente dall’ aggiudicatario con I’ obbligo di trasmettere, en-
tro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nel suoi confronti, copia delle fatture
quietanzate relativi ai pagamenti via via corrisposti a subappaltatori con |’indicazione delle ritenu-
te effettuate. Qualora I’ aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatori o
cottimisti entro il predetto termine, I’ Amministrazione sospendera il successivo pagamento a favo-
re dell’ aggiudicatario.

Qualora I’ Appaltatore ceda o subappalti in tutto o in parte i lavori di cui a presente Capitolato
senza acuna preventiva autorizzazione dell’ Amministrazione, S potra procedere alla risoluzione
del contratto in danno oltre che ad applicare le sanzioni previste dall’ art. 21 dellalegge 13.9.1982,
n. 646.

ART.7 GARANZIE, DEPOSITI CAUZIONALI E COPERTURE ASSICURATIVE
Tutti i lavori oggetto del presente appalto, nel loro complesso ed in ogni loro singola parte, saran-
no garantiti dall’ appaltatore nella maniera piu ampia e completa, sia per la qualita dei materiai che
per I’ esecuzione aregola d’ arte, dal giorno dell’ ultimazione al’ emissione del certificato di regola-
re esecuzione e, in seguito, per il periodo di un anno a decorrere dalla data di emissione del certi-
ficato di regolare esecuzione.

Durante tale periodo I’ appaltatore dovra provvedere gratuitamente e tempestivamente entro le
prime 48 ore dalla segnalazione, a tutti gli interventi che si rendessero necessari a giudizio esclusi-
vo della Direzione Lavori e della Stazione appaltante, in dipendenza della cattiva quaita dei mate-
riali o per difetti di esecuzione.

L’ impresa aggiudicataria dovra costituire una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113, del D.Igs.
n° 163/06, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa che preveda espressamente la ri-
nuncia a beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita entro
quindici giorni a semplice richiesta della stazione appaltante. La cauzione definitiva verra cal colata
nellamisura del 10% dell’importo del lavori, compres gli oneri per la sicurezza. In caso di aggiu-
dicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria € aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore a 20 per
cento, I'aumento e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore a 20 per cento. La
cauzione definitiva e progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo
dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori, pari a 50 per cento dell'importo
contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui a precedente periodo, la
cauzione € svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente s
procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale anmontare per ogni ul-
teriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidetti,
e automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventi-
va consegna al'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati d'avanzamento in originae o
copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'am-
montare residuo, pari a 25 per cento dell'iniziale importo garantito, &€ svincolato al’atto
dell’ approvazione del certificato di regolare esecuzione o comungue decors dodici mes daladata
di ultimazione dei lavori.

L’impresa aggiudicataria é atresi obbligata a stipulare, ai sens dell’art. 129, comma 1, del D.Igs.
n° 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni, una polizza assicurativa che tenga indenne
I”amministrazione aggiudicatrice datutti i rischi di esecuzione da qualsias causa determinati, salvo
quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di
forza maggiore; la somma assicurata deve essere di Euro 5.090.000,00.
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Tale polizza inoltre deve prevedere anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi
nell'esecuzione dei lavori sino ala data di emissione del certificato regolare esecuzione per un
massimale di Euro 500.000,00.

ART. 8 RIFERIMENTI LEGISLATIVI

L'appalto, secondo quanto stabilito dal Regolamento di attuazione della Legge Quadro sui Lavori
Pubblici, & soggetto all'esatta e completa osservanza di tutte le condizioni stabilite dal Capitolato
Generae e dalle normative vigenti.

Nell'esecuzione dei lavori dovra essere rispettato il D.Lgs. 163/06, il D.P.R. 554/99 e tutte le vi-
genti normative in merito.

Dovra venire dtresi rispettata ogni atra norma di legge, decreto, regolamento vigente, emanati
dalla U.E., dallo Stato Italiano, da Regioni, Province o Comuni competenti per territorio, sSino a-
['ultimazione dei lavori intemadi:

- normativa tecnica specifica nazionale e comunitaria;

- contratti di lavoro e previdenze contributive;

- igiene e sicurezza sul lavoro;

- ordine pubblico;

- sdvaguardia dell'ambiente;

- contabilitade lavori.

Le prescrizioni generdi e tecniche del presente Capitolato e delle specifiche tecniche annesse, che
ne costituiscono parte integrante e sostanziae riguardano le opere edili ed in cemento armato
normale e precompresso, strutture metaliche, opere specidistiche di finitura e completamento,
opere esterne.

Le prescrizioni normative e di buona tecnica quali CEl, CNR-UNI, UNI-I1SO, UNI EN , UNI EU,
UNI-CIG, CTlI, I1SO, ISPESL, ASHRAE, ENEL, TELECOM, VVF, Circolari specifiche dei Mi-
nisteri, ecc. hanno valore cogente per il presente appalto e ad esse fara riferimento la Direzione
Lavori sia per |" accettazione del materiali che per le verifiche sull'esecuzione.

Tutte le forniture saranno soggette, ai sensi della normativa vigente, a marchio di qualita e/o a
certificazione di laboratori ufficialmente riconosciuti.

Il rispetto di tutta la normativa, sia tecnica che di sicurezza, deve essere inteso in senso restrittivo
e pertanto esteso al rispetto siadel criteri di costruzione, accettazione e collaudo fissati dalla nor-
mativa specifica di ogni settore merceologico e per ogni materiale fornito, sadei criteri di costru-
zione secondo le regole dell'arte.

Dove prescrizioni specifiche del presente Capitolato, o sua specifica tecnica, superino miglioran-
dole, le norme tecniche dei vari settori merceologici, |'appaltatore sara tenuto al rispetto della
normamigliorativa e piu restrittiva.

In caso di emissione di nuove normative |'appaltatore dovra adeguarvisi, ed il costo supplementare
verrariconosciuto se la data di emissione della norma risultera posteriore ala data dell'Appalto.

In particolare verra sempre richiesta |I'applicazione dellanormapiu restrittivain argomento di:

- comportamento al fuoco dei materiali impiegati;

- igiene pubblica;

- prevenzioneinfortuni e sicurezza;

- sdvaguardiaambiente;

- certificazioni di qualita e conformita.

ART.9 ESECUZIONE IN PENDENZA DELLE APPROVAZIONI
In pendenza delle approvazioni di Legge e sotto riserva delle medesime, I'Amministrazione Appal-
tante avralafacoltadi consegnarei lavori, in tutto o in parte, all'Appaltatore, che dovra procedere

Unita Operativa Funzioni Tecniche
via F.Sforza 35 pag.9 di 19



Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico

al'immediato loro inizio; in caso di mancata approvazione, I'lmpresa non avra diritto che a paga-
mento di quanto avesse fatto e somministrato per I'esecuzione dei lavori gia compiuti, ai prezzi di
elenco, depurati del ribasso d'asta.

ART. 10 CONSEGNA DEI LAVORI

Resta stabilito che, approvata |'aggiudicazione, la Direzione dei Lavori indichera al'Appaltatore il
giorno ed il luogo in cui esso dovra presentarsi per la consegnadei lavori.

L’impresa dovra segndare il nominativo del tecnico che verra destinato quale Responsabile del
cantiere per conto dell’Impresa stessa; ad ogni sua sostituzione I’ Impresa dovra comunicare pre-
ventivamente, a mezzo lettera, |’ eventuale nominativo del sostituto.

La Ditta appaltatrice, nel presentare I’ offerta, dichiara implicitamente di accettare tutte le norme,
prescrizioni e limitazioni del presente Capitolato speciale, nonché di attenersi, nell’ eseguire le
forniture e prestazioni d' opera, ale prescrizioni che le saranno impartite dall’ Amministrazione
appaltante.

ART. 11 INIZIO DEI LAVORI —PENALE PER RITARDI

Appena ricevuta la consegna dell'appalto, I'Appaltatore dovra dare inizio ai lavori, attenendovis
subito con lamiglior cura e utilizzando le proprie risorse umane e materiali in maniera congrua a-
le necessita manutentive.

Per le opere di cui al'art. 4, lettera d) la Direzione Lavori prescrive un termine di ultimazione la-
vori concordato con I'lmpresa e formalizzato con ordine scritto; qualora tale termine non venga
rispettato, I'Amministrazione avra diritto di applicare una penale pari al’ uno per mille dell'importo
complessivo del lavori in questione, per ogni giorno di ritardo.

Le penali saranno trattenute nel conti di liquidazione.

ART. 12 CONTABILITA'

L'Impresa appaltatrice presentera giornalmente, per il riscontro da parte dei funzionari dell'’Ammi-
nistrazione appaltante, il rapportino delle opere eseguite in economia (qualora ve ne fossero) e a
misura compresa la quantita, laquditaed il tipo dei materiai impiegati.

La contabilita verra redatta dalla Direzione lavori con le modalita stabilite dalla vigente normativa
sui LL.PP.

ART. 13 PAGAMENTI IN ACCONTO

Nel corso dell’esecuzione dei lavori saranno effettuati dall’ Appaltatore pagamenti in acconto o-
gniqualvolta il suo credito al netto della percentuale del ribasso d’ asta contrattuale e dell’l.V.A.
delle trattenute a norma di Legge e delle eventuali penalita o addebiti, raggiungera la cifra di al-
meno Euro 200.000,00 (duecentomila/00)

| pagamenti saranno effettuati in base ai dati contabili risultanti dai relativi stati di avanzamento
dei lavori e dai certificati di pagamento, che saranno redatti dal Direttore dei Lavori, in contrad-
dittorio con la ditta appaltatrice, entro 45 giorni dallarichiestadi contabilizzazione.

A fronte dell'emissione di ogni SAL, I''mpresa s impegna a trasmetterne la relativa documenta-
zione ala Stazione appaltante, la regolarita nel pagamento dei contributi dovuti agli operai che
hanno prestato servizio nel bimestre precedente presso le strutture della Fondazione, indicando
espressamente nome e qualifica dell'operaio.
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ART. 14 CONTO FINALE E COLLAUDO

Allafine dell'appalto, la Direzione Lavori redigera il Certificato di regolare esecuzione.

Dopo I'approvazione del citato documento, saranno svincolate |e trattenute di garanzia e restituito
il deposito cauzionale.

Il collaudo, anche positivo, non esonera l'lmpresa dalla garanzia e dalle responsabilita di Legge.

Il conto finale deve essere firmato per accettazione dalla Ditta appaltatrice la quale, al'atto della
firma, dovrariportare le riserve giaiscritte sul registro di contabilita, aggiornandone eventuamen-
te I'importo.

ART. 15 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese contrattuali sono a carico dell'Appaltatore e percio egli, subito dopo |'aggiudicazio-
ne, dovra eventualmente versare alla Cassa dell'’Amministrazione I'importo che gli verrarichiesto.
Fra le spese a carico dell'Appaltatore sono comprese quelle necessarie per calcoli, denunce e li-
cenze per eventuali opere in cemento armato.

ART.16  RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DI DANNI
AD OPERAI ED A TERZI

L’ Appaltatore, nell'esecuzione di tutti i lavori dovra adottare i provvedimenti e le cautele necessa-

rie per garantire lavita e |’incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi,

nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

Ogni piu ampia responsabilita in caso di infortunio ricadrd, pertanto, sull'Appaltatore, restando

sollevata I’ Amministrazione Appaltante, nonche il personale preposto alla Direzione e sorveglian-

za, daqualsias responsabilitain merito.

ART. 17 DISCIPLINA NEI CANTIERI

L'Appaltatore sara responsabile della disciplina nel cantiere, obbligandosi ad osservare ed afar os-
servare dai suoi agenti ed operai le prescrizioni ricevute. Egli dovra scrupolosamente ottemperare
gli obblighi prescritti dall'art. 18, comma 7 e 8 della Legge n. 55/90, e dal decreto legge 09/04/08
n. 81.

Non potra assumere come suoi agenti persone incapaci e dovra allontanare dal cantiere quei suoi
dipendenti che risultassero, a giudizio della Direzione Lavori, negligenti o insubordinati.
L'Appaltatore, sara in tutti i casi, responsabile dei danni che siano comunque cagionati dai suoi
agenti ed operai.

L'Appaltatore dovra provvedere, a sua cura e spese, ala sorveglianza dei cantieri ed a vietare |'ac-
cesso a tutte le persone non addette ai lavori.

Tutti gli operai dovranno essere muniti di cartellini di riconoscimento indicanti il nominativo
dell’'impresa e dell’ operatore stesso, da tenere in vista per ogni eventuae controllo o riconosci-
mento.

L' Appaltatore eseguirai lavori nel pieno rispetto degli ordinativi di servizio. L'Amministrazione s
riservain ogni modo il diritto di ordinare I'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabili-
to termine di tempo o di disporre I'ordine di esecuzione di una determinata categoria di lavoro nel
modo che riterra piu conveniente, qualora lo richiedano specifiche esigenze di sicurezza o di uffi-
cio, senza che |'appaltatore possarifiutarsi o farne oggetto di richieste di speciali compens.

ART. 18 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sens e nel modi di cui all'art.2 del Capitolato generale
d'appalto; a tale domicilio s intendono rituamente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni
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dei termini e ogni altra notificazione o0 comunicazione dipendente dal contratto. Ogni variazione

del domicilio deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione appaltante.

L'Appaltatore dovra assicurare la presenza giornaliera di un Responsabile di cantiere di gradimen-

to alla Direzione Lavori, il quale dovrainoltre essere reperibile durante il giorno attraverso un te-

lefono portatile e dotato di adeguato mezzo per gli spostamenti tra le diverse sedi della Stazione
appaltante.

Qualora I'impresa sogtituisse tale referente, I’ avvicendamento dovra essere segnalato preventivar

mente con una lettera alla Direzione Lavori.

Detto responsabile dovra occuparsi:

8§ dellasorveglianza degli operai e della loro sistemazione sul posto di lavoro secondo gli ordini
della Direzione Lavori;

8 ddlacompilazione di un elenco giornaliero dei lavori eseguiti recante materiali impiegati, tipo
e qualita, oltre alle ore di manodopera effettuate, da presentarsi alla Direzione Lavori;

§ dele presenze e delle ore effettuate dai singoli operai, della disciplina nei cantieri e di eseguire
o far eseguire tutte le direttive impartite dalla Direzione Lavori.

I ndicativamente sara richiesta all'Appaltatore, la presenza giornaliera complessiva per tutte le sedi

di pertinenza della Fondazione di circa 20 operai, di cui otto muratori, otto manovali, due fale-

gnami e due fabbri. Tale presenza potra comunque essere variata a seguito delle esigenze della

Fondazione tramite ordine della Direzione Lavori. L'Appaltatore dovra essere in grado pertanto di

aumentare o diminuire tempestivamente la forza degli operai su semplice richiestadella Direzione

Lavori a fine di poter sempre eseguire le necessarie opere, senza le quali s potrebbe compromet-

tereil regolare svolgimento dei servizi e delle attivita ospedaliere in generae.

L’impresa appdtatrice avra obbligo di possedere o istituire un’ organizzazione tecnico- ammini-

strativa di sicuro supporto, con materiale e mezzi operativi, atta a garantire assistenza al personae

operante nei cantieri, ubicata nell’ ambito del Comune di Milano o hinterland.

La mancata ottemperanza alle suddette prescrizioni, sara motivo sufficiente a promuovere la riso-

luzione anticipata del contratto d appalto.

Saranno inoltre a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti:

a) latenutadel libro giornale nel quale sono registrate, a cura dell'appaltatore, tutte le circostan-
ze che possono interessare |'andamento dei lavori, le disposizioni e osservazioni del direttore
dei lavori e le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa, note delle eventuali prestazioni in
economia;

b) laformazione di cantieri attrezzati in relazione al'entita delle opere, con tutti gli impianti per
assicurare una perfetta e rapida esecuzione dei lavori e larecinzione dei cantieri stess con so-
lido steccato;

C) nel caso, costruire a proprie spese una o pill baracche esterne che serviranno a contenere i vari
materiali da impiegare nelle opere di manutenzione e serviranno anche per spogliatoi, mensa e
servizi igienici degli operal addetti ai lavori. L'ubicazione delle baracche, che sorgeranno
su aree di proprieta della Fondazione, verranno indicate dalla Direzione Lavori. L’impresa
potra essere obbligata, durante il corso dei lavori, a spostare anche piu volte le baracche
in atri luoghi in seguito a particolari esigenze della Fondazione. La spesa di smontaggio e ri-
montaggio delle baracche saranno a carico dell'impresa;

d) lasorveglianza, conil personale necessario, dei cantieri e di tutti i materiai in depositati 0
posti in opera, nonché di tutte le forniture e materiali di proprieta dell'’Amministrazione;

€) l'esecuzione a proprie spese, presso gli Istituti incaricati, di tutte le prove ed andis che ver-
ranno, in ogni tempo, ordinate dalla Direzione Lavori, del materiali impiegati o da impiegare
nelle costruzioni in correlazione a quanto prescritto circa |'accettazione dei materiali stess.
Dei materiali potra essere ordinata la conservazione dei campioni unendoli di suggelli a firma
del Direttore dei Lavori e dell'impresa, nel modi piu adatti a garantire |'autenticita;
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laforniturain opera, con relativa manutenzione, di cartelli indicatori, lampade per la notte nei
punti che saranno prescritti e quant'altro potra occorrere a scopo di sicurezza;

I'osservanza di tutte le norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi ale varie assicura-
zioni degli operai, nonche di tutte le altre disposizioni che potranno essere emanate in materia
durante lo svolgimento dell'appalto;

I'obbligo di avvalers degli Uffici di Collocamento ove occorra reclutare mano d'opera;
I'applicazione integrale di tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale ddl La-
voro per gli operai dipendenti delle Aziende Industriali edili ed affini e negli accordi locati in-
tegrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle locditain cui s svolgono i lavori. I
suddetti obblighi vincolano I’ lmpresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale stessa e da ogni atra sua qualifi-
cazione giuridica, economica e sindacale. L'Impresa é responsabile nel confronti della stazione
appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nel
confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nel caso in cui il Contratto Collettivo non disci-
plini I'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime |'impre-
sa dalla responsabilita, di cui al comma precedente e cio senza pregiudizio degli atri diritti
delle stazioni appaltanti.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nelle precedenti lettere e), ), g), accertata
dalla Stazione appaltante 0 ad essa segnal ata dall'l spettorato del Lavoro, la Stazione appaltan-
te medesima comunichera al'lmpresa e, se del caso, anche dal'lspettorato suddetto,
I’inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, sei
lavori sono in corso di esecuzione, ovvero ala sospensione del pagamento del saldo, sei lavo-
ri sono stati ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli
obblighi di cui sopra. Il pagamento al’ Impresa delle somme accantonate non sara effettuato
sino a quando dall'l spettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono
stati integralmente adempiuti. Per e detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I'lm-
presa non puo opporre eccezioni ala Stazione appaltante, né hatitolo a risarcimento di danni;
la documentazione fotografica del lavori qualora venga richiesto e prescritto dalla Direzione
Lavori;

I"accesso al cantiere, con il libero passaggio nello stesso, da concordarsi anche e con il C.S.E.,
anche alle persone ed operai dipendenti di qualunque atra lmpresaala quale siano stati affida-
ti lavori non compresi nel presente appalto, nonche a quelle persone ed operai che seguono i
lavori per conto diretto dell'Ente appaltante. A richiesta della Direzione Lavori, I'Appaltatore
dovra pure concedere I'uso parziale o totale al suddetto personale dei ponti di servizio, im-
pal cature, costruzioni provvisorie e di apparecchi di sollevamento per tutto il tempo occorren-
te all'esecuzione dei lavori che I'Ente intendera eseguire direttamente, ovvero a mezzo di atre
Ditte. Per queste prestazioni, I'lmpresa non potra richiedere compensi extra, oltre quelli
previsti dall'elenco prezzi del contratto di appalto;

| danni materiali, alle forniture ed ai lavori compiuti, che dovessero derivare per causa o per
negligenza imputabile all'Appaltatore, dovranno essere dallo stesso riparati atotale sua curae
Spese;

laredazione dei piani di sicurezza; I'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti
e delle cautele necessarie per garantire laincolumita degli operai e delle persone addette ai la-
vori stessi, nonche di terzi, per evitare danni ai piani sottostanti, setrattasi di riazi, ed ai piani
attigui, setrattas di ampliamenti;

I"adozione, infine, di tutte quelle cautele necessarie per garantire il minimo disturbo al funzio-
namento dei reparti sottostanti o attigui alle zone di lavoro, tenendo sempre presente che i
lavori di manutenzione vengono realizzati in Strutture Sanitarie;
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p) I'ottenimento, a sue spese delle licenze e permess che regolano una costruzione,
I’ approvazione del progetto, il nulla osta per I’ abitabilita che sono di spettanza dell'’Ammini-
strazione Appaltante;

g) tutte le spese per modelli e campioni di lavoro e di materiale che potessero occorrere;

r) tutti gli utensili e l'attrezzatura necessaria al'esecuzione delle opere;

S) gli operai dovranno essere dotati di tutti i necessari attrezzi (punte, scalpelli, badili, secchi,
frattazzi, frattazzini, cariole, corde, carrucole, mazze e mazzette, livelle, picconi, ecc.). Do-
vranno inoltre avere sempre a disposizione i necessari macchinari ed attrezzature (betoniera,
argano, martelli perforatori, trapani elettrici, ecc.) per poter eseguire sollecitamente ogni lavo-
ro, ogni altro attrezzo o materiale necessario per il sollecito lavoro di una squadra di operai
per ogni cantiere.Nessun compenso potra richiedersi per questo materiale, per questi attrezzi o
per questi ponteggi, intendendos |'onere del nolo compreso nei prezzi unitari della mano d'o-
peraede materidi.

t) lapuliziaelo sgombero quotidiano dei locali in costruzione con personal e necessario;

u) i danni o perdite di materiali, attrezzi ed utensili, ponti di servizio od altro, dovuti a negligenza
ead imperiziadell'Appaltatore, comprese le cause di forza maggiore, o per intervento di terzi;

Anche quando non espressamente specificato, gli impianti devono essere dotati dei necessari di-

spositivi per una esecuzione aregola d'arte, quali ad esempio sistemi di espansione, sfiati, scarichi,

dilatazioni, organi antivibranti, sigillature non propaganti I'incendio specie negli attraversamenti di

compartimentazione, ecc.

Le assistenze murarie (tracce per incasso delle tubazioni e canaline elettriche, manovalanza in aiu-

to per il trasporto delle apparecchiature a piano di posa, trabattelli, ponteggi) sono previste all'in-

terno del presente Appalto.

Tutte le pratiche di autorizzazione (Legge 46/90, VV.F, ISPESL, UTIF, ENEL o AENT gas, e

missioni scarichi in atmosfera, scarichi in fognatura, ASL, ecc.) sono comprese nel presente Ap-

palto.

In particolare la Ditta appaltatrice deve provvedere, su chiamata dell’ Amministrazione appaltante,

alla prestazione di mano d' opera comune e specializzata anche in ore notturne e festive, ogni

qualvoltail lavoro diurno del giorni feriali non sia sufficiente ad assicurare I’ attuazione delle opere

di cui a precedente comma, pertanto la medesima Ditta dovra fornire all’ Amministrazione appal-

tante un recapito per le eventuali chiamate urgenti.

La Ditta appaltatrice s impegna nei confronti dell’ Amministrazione appaltante ad effettuare i la-

vori ritenuti urgenti nell’ arco di 24 ore dalla chiamata, salvo maggiore durata imposta da motivi di

ordine tecnico o stabilita nell’ ordine di esecuzione.

Qualora I’ Appaltatore non provveda tempestivamente ad iniziare ad eseguire i lavori ordinati, op-

pure non realizzi I’ opera aregola d arte o con materiali scadenti, I’ Amministrazione potra affidare

I"esecuzione ad atre imprese ed imputare all’ Imprenditore inadempiente |’ onere sostenuto.

Le ore addebitate alla Stazione appaltante dovranno essere esclusivamente quelle rese in cantiere

con esclusione del tempo occorrente per il reperimento dei materiali e/o per il raggiungimento del

cantiere.

ART. 19 DANNI DI FORZA MAGGIORE

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati ale opere da cause impre-
vedibili e per i quai I” appaltatore non abbia omesso le normali cautele atte a evitarli.

| danni che dovessero derivare alle opere a causa della loro arbitraria esecuzione in regime di so-
spensione dei lavori non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere
riparati a cura e spese dell’ appaltatore, il quale e atresi obbligato a risarcire gli eventuali conse-
quenziali danni derivati alla Stazione appaltante.
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| danni che |’ appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunziati
per iscritto alla stazione appaltante entro tre giorni da quello dell’ evento a pena di decadenza da
diritto a risarcimento. La Direzione Lavori, non appena ricevuta la denuncia, procedera ai sensi e
per gli effetti di cui al’art. 139 del D.P.R. 554/99.

Il compenso, purché la causa non sia imputabile alle parti e per cas ecceziondi, sara limitato
al’importo dei lavori necessari per riparare i guasti, applicando ai lavori i prezzi di contratto, cioé
I prezzi depurati del ribasso d asta per la quota non costituente oneri per la Sicurezza.

Spetta all’ Appaltatore provare che il danno verificatos sia dovuto esclusivamente all’ eccezionalita
dell’ evento e dimostrare la diligenza avuta in corso d’ opera perché non s verificasse il danno la-
mentato. Pertanto I’ Appaltatore non potra sospendere o rallentare I’ esecuzione dei lavori, tranne
in quelle parti che dovessero rimanere inalterate sino a che non sia stato eseguito I’ accertamento
dei fatti.

Nessun compenso perd sara dovuto per danni prodotti da forza maggiore, quando siano im-
putabili anche alla negligenza dell’ Appaltatore o delle persone delle quali € tenuto a rispondere e
che non abbiano osservato le regole d’ arte o |e prescrizioni della Direzione Lavori.

ART. 20 ELENCO PREZZI

Quale elenco prezzi, per la contabilizzazione di tutte le prestazioni del presente Capitolato, verra

utilizzato, seguendo I’ ordine di priorita:

§ il “Listino dei Prezzi 2009” validita 1 gennaio 2009 del Comune di Milano;

§ il Listino Camera di Commercio di Milano, Prezzi informativi delle Opere Edili in Milano, n.
3/20009.

Detti prezzi sono fiss ed invariabili per tutta la durata dell'appalto.

| prezzi unitari, di cui all'elenco, comprendono:

a) lemaggiorazioni delle spese generali, imposte, tasse ed utili per I'lmpress;

b) peri materiai, ogni spesa per le forniture, trasporti, cali, perdite, sprechi, sfridi, ecc., nessuna
eccettuata per darli pronti all'impiego a pie doperain quasias punto di lavoro;

c) per gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del me-
stiere, nonché il pagamento delle paghe orarie e della indennita integrativa secondo |e norme
attuali in vigore;

d) peri lavori a misura, tutte le spese per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le
forniture occorrenti, loro lavorazione ed impiego necessari per dare il lavoro compiuto a per-
fetta regola d'arte, ritenendos nei prezzi stess compreso ogni compenso per gli oneri tutti
che I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti e richiamati
nel vari articoli e sull'elenco dei prezzi.

S specificache a prezzi del listino in questione non saranno applicate maggiorazioni di qualsivo-

gliagenere.

Ai sens e per gli effetti dell'art. 133, comma 2, del D.lgs. 163/06 per i lavori pubblici affidati dalle

Stazioni Appaltanti non s pud procedere alarevisione del prezzi e non s applicail comma 1 del-

I'art. 1664 del Codice Civile.

Si precisainfine che nei prezzi relativi alafornitura di materiale € compreso il trasporto a pié d'o-

perapressoi cantieri. Si precisaaltresi che I'Amministrazione Appaltante non riconoscera oneri di

sub fornitura

Ai prezzi di cui a citato “Listino dei Prezzi 2009” validita 01 gennaio 2009 del Comune di Mila-

no e L.C.C. Opere Edili 3/2009 sara applicato il ribasso d' asta.
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ART. 21 NUOVI PREZZI

Nel caso siano da eseguire su richiesta della Stazione appaltante categorie di lavori non previste, 0
S debbano impiegare materiai per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale, la Direzione
Lavori provvedera preventivamente, in contraddittorio con I'Appaltatore, alla formulazione dei
nuovi prezzi, ragguagliandoli, per quanto possibile a quelli del lavori consimili compresi nel con-
tratto, ovvero, quando non sia possibile in tutto o in parte I'assimilazione, ricavandoli totalmente o
parziamente da nuove regolari analis come stabilito dall’ art. 136 del D.P.R. 554/99.

| prezzi cosi formulati verranno sottoposti alla Stazione appaltante per il concordamento e I'ap-
provazione, e diverranno operativi solo dopo lafirmatrale parti del verbale di concordamento e
la sua superiore approvazione con deliberazione.

Nel caso di disaccordo nella formazione di nuovi prezzi, il Direttore dei lavori hail diritto di im-
porre |'esecuzione dei relativi lavori, fatto salvo per I'Appaltatore il diritto di esprimere le proprie
riserve.

ART. 22 CONTROVERSIE

Insorgendo controversie I'Appaltatore non potra mai, per nessun motivo, rallentare o sospendere i
lavori, nérifiutars al’ esecuzione degli ordini della Stazione appaltante.

In merito ala soluzione delle controversie derivanti dall’ applicazione del presente contratto
d appalto, qualora infruttuosamente ricorsi alla procedura di accordo bonario, previsto dall’ art.
240 del D.Lgs. 163/06, s esclude la competenza arbitrale rimettendosi a foro competente che e
quello di Milano.

ART. 23 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La Stazione appaltante ha facolta di procedere ala risoluzione del contratto, ai sensi degli artt.
135 e 136 del D.lgs. n° 163/06 nel seguenti casi:

1. inadempimento alle disposizioni della Direzione Lavori riguardo ai tempi ed alle modalita di
esecuzione del lavori;

2. manifestaincapacita nell’ esecuzione dei lavori;

3. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;

4. sospensione del lavori da parte dell’ appaltatore senza giustificato motivo;

5. ralentamento del lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizza-
zione delle lavorazioni nel tempi prescritti dal Direttore dei Lavori;

6. associazione, anche in partecipazione, o raggruppamento temporaneo di imprese non dichiara-
ti in precedenza;

7. subappalto o cessione anche parziale del contratto, fuori dei casi espressamente consentiti dal
presente Capitolato e dalle norme vigenti;

8. intervenuta emanazione nel confronti dell’ appaltatore di un provvedimento definitivo che di-
spone I’ applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al’art. 3 della L. 1423/56 ed &
gli artt. 2 e ss. della L. 31/5/1965 n. 575, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per frodi nel riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di la-
voratori o di altri soggetti interessati ai lavori e legati al’impresa aggiudicataria nonché per
violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;

9. revoca ddll’ attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiara-
zioni mendaci, risultante dal casellario informatico;
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10. fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo dell’ appaltatore, ovvero procedimento
in corso per ladichiarazione di unadi tali situazioni.

Intali casi I’ appaltatore saratenuto al risarcimento dei danni subiti dalla stazione appdtante.

In caso di risoluzione nessun compenso, indennita o atro, spettera al’ appaltatore, oltre a solo di-

ritto di pagamento, ai prezzi contrattuali, delle forniture e dei lavori regolarmente eseguiti, accer-

tati e accettati dalla Direzione Lavori.

L’inventario del materiali gia approvvigionati dall’ appaltatore in cantiere sara fatto nel piu breve

tempo possibile dalla stazione appaltante, in presenza anche di un rappresentante dell’ appaltatore;

la stazione appaltante potra decidere di trattenere quelli che riterra convenienti utilizzare per il

proseguimento dei lavori da parte di atro appaltatore subentrante, valutandoli a prezzi previsti

nel presente capitolato.

Entro 30 giorni da completamento dell’inventario la stazione appatante comunichera

all’ appaltatore, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i materiai che intende trat-

tenere e imporra un termine perentorio entro il quale I’ appaltatore dovra, a propria cura e spese,

lasciare libero e sgombro il cantiere.

L’ appaltatore, a partire dalla comunicazione di risoluzione del contratto fino alla comunicazione

del termine perentorio di cui sopra, non potra piu entrare in cantiere se hon espressamente auto-

rizzato dalla stazione appaltante, né asportare acuno di materiai approvvigionati.

La cauzione (0 la parte rimanente della stessa) rimarra in deposito ala stazione appaltante (senza

il diritto di interess da parte dell’appaltatore) a garanzia del pagamento del danni, salvo

I’ eventuale maggior importo degli stess per il cui recupero I’ Amministrazione ricorrera ad apposi-

ta azione legae.

ART. 24 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Norme di sicurezza gener ali

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materiadi preven-
zione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e i-
giene

L’ appaltatore e atresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Rego-
lamento Locale d’Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L’ appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli ap-
positi piani per lariduzione del rumore, in relazione al personale e ale attrezzature utilizzate.

L’ appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’ applicazione di
guanto stabilito nel presente articolo.

Sicurezza sul luogo di lavoro

L'appaltatore & obbligato a fornire ala Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,
I'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito
al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L’ appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela previste dal decreto legidativo
n. 81 del 2008 e sm.i., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili ale lavorazioni pre-
viste nel cantiere.

Piani di sicurezza

L’ appaltatore € obbligato ad osservare scrupol osamente e senza riserve o eccezioni il piano di si-
curezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione
da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legidativo n. 81 del 2008 e sm.i..
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L’ appaltatore puo presentare a coordinatore per la sicurezza in fase d’ esecuzione una o piu pro-
poste motivate di modificazione o d'integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei se-
guenti casi:

§ per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio ga-
rantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla con-
sultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza del propri lavoratori o
arilievi da parte degli organi di vigilanza;

§ per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute
dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito arilievi o pre-
scrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase d' esecuzione s pronunci

tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,

sull’ accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vinco-
lanti per 'appaltatore.

Nei cas di cui d comma precedente, I’ eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni

non puo in acun modo giustificare variazioni 0 adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni

d acun genere del corrispettivo.

Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore prima dell'inizio del lavori, deve predisporre e consegnare al coordinatore per la si-
curezza nella fase d esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto éttiene ale proprie
scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei la-
vori.

Il piano operativo di sicurezza predisposto ai sens del D.Lgs. 09 Aprile 2008 n° 81, e sm.i., do-
vra comunque tenere conto anche dei rischi specifici presenti presso I'Ente come dal documen-
to redatto dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ Ente, allegato a presente capitolato, cor-
redato dall’impegno della sua scrupol osa osservanza per |’ intera durata del servizio con eventuale
aggiornamento ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto ale previsioni e costituisce piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui a decreto legidativo
n. 81 del 2008 e sm.i.

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L’ appaltatore e obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui a decreto legidativo n.
81 del 2008 e sm.i..

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio,
del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazio-
nale di recepimento, ai regolamenti d’ attuazione e alla migliore letteratura tecnicain materia.
L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio del lavori e quin-
di periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, I'iscrizione ala camera di com-
mercio, industria, artigianato e agricoltura, I'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavora-
tori dipendenti e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenzidi.
L’ affidatario e tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, a fine di
rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappatatrici compatibili traloro e coerenti con il
piano presentato dall’ appaltatore. In caso d’ associazione temporanea o di consorzio d’ imprese
detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere e re-
sponsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’ esecuzione del lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integran-
te del contratto d appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stess da parte dell’ appaltatore,
in ogni caso accertate, previa formale costituzione in mora dell’ interessato, possono costituire
causa di risoluzione del contratto.
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ART. 25 ALLEGATI

Sono allegati al presente capitolato, facendone parte integrante e sostanziale:

- il piano di sicurezza predisposto dalla stazione appaltante;

- le specifiche tecniche predisposte dalla stazione appaltante;

- il documento per la Prevenzione delle Interferenze tra le Imprese (D.U.V.R.l.) operanti nella
Fondazione e le attivita proprie della Fondazione stessa .
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