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ART 1. OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto le opere per la conservazione delle finiture interne della
cripta della Chiesa dell*Annunciata (dipinti murali, intonaci, murature, manufatti lapidei,
pavimenti in opera, manufatti metallici, approfondimenti diagnostici) e le opere
architettoniche ed edili funzionali alla messa in sicurezza e connesse all'intervento di
conservazione ( consolidamento delle murature esistenti e nuove murature, manufatti metallici
e lapidei, impianti, serramenti, opere in c.a, pavimenti, approfondimenti diagnostici,
demolizioni e rimozioni).

ART 2. DURATA DELL'APPALTO

Il presente appalto avra una durata complessiva di 10 settimane dalla data di consegna dei
lavori.

ART 3. OSSERVANZA DEl CAPITOLATI E DELLE LEGGI
VIGENTI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

Il presente appalto € soggetto, oltre che all'esatta osservanza di tutto quanto stabilito dal
presente Capitolato Speciale, anche al rispetto di tutte le condizioni stabilite nelle seguenti
disposizioni legislative:
D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture” e
successive modificazioni ed integrazioni;

D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n° 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e successive
modificazioni ed integrazioni;

“Capitolato Generale di Lavori Pubblici” per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP.,
approvato con D.M. 19 aprile 2000, n° 145, per la parte ancora in vigore;

tutte le normative non espressamente citate ma cogenti riguardo gli appalti di lavori
pubblici;

la normativa, anche non espressamente richiamata nel presente Capitolato Speciale,
relativa ai Beni Culturali.
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L'Impresa sara inoltre tenuta al rispetto di tutte le leggi, norme e regolamenti emanati dallo
Stato, dalla Regione Lombardia, dalla Provincia o Comune di Milano in vigore o che entrassero

in vigore nel corso dell'appalto.

ART 4. IMPORTO DELL'APPALTO.

Il presente appalto € di importo pari ad € 192.056,41 di cui € 2.250,00 per oneri per la
sicurezza (riferiti alla sola categoria OG2) non soggetti a ribasso. L'importo & suddiviso come
riportato nella seguente tabella nella quale si dettaglia la suddivisione degli importi per
lavorazioni omogenee indicando, per ogni lavorazione, il riferimento alle voci del computo

metrico estimativo:

VOCE DA CME IMPORTO %

0S2
Dipinti murali, intonaci, murature da 1/40 a 55/105 € 54.657,50 28,80 %
Pavimenti - conservazione da 58/106 a 73/207 € 39.838,80 20,99%
Manufatti lapidei — conservazione da 74/73 a 83/197 € 7.468,06 3,93%
Approfondimenti diagnostici 86/181 € 3.500,00 1,84%
Manufatti metallici da 87/81 a 89/83 € 572,88 0,30%
Pavimenti: cocciopesto, integrazione 116/121 € 14.152,00 7,46%

TOTALE OS2 € 120.189,24 63,32%
0G2
Conservazione murature 56/194 - 57/195 € 7.357,85 3,88%
Approfondimenti diagnostici da 84/138 a 85/139 € 1.319,36 0,70%
Serramenti, conservazione da 90/188 a 94/192 € 3.263,01 1,72%
Intonaci, formazione da 95/161 a 99/165 € 2.551,80 1,34%
Murature da 100/140 a 108/160 € 1.780,87 0,94%
Pavimenti: smontaggi, integrazioni, nuovi da 109/114 a € 6.700,66 3.53%

115/120 e da 117/122 a 129/172
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Manufatti lapidei da 130/173 a 134/193 € 1.238,53 0,65%
Manufatti metallici da 135/2 a 154/198 € 28.014,58 14,76%
Serramenti 155/137 € 230,00 0,12%
Impianti da 156/1 a 179/199 € 10.123,92 5,33%
Antincendio da 180/23 a 186/169 € 273217 1,44%
Cementi armati da 187/31 a 191/35 € 1.312,78 0,69%
Demolizioni e rimozioni da 192/142 a 207/187 € 2.991,64 1,58%
TOTALE OG2 € 69.617,17 36,68%

TOTALE OPERE € 189.806,41 100%

ART 5. OBBLIGATORIETA DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE IN
PENDENZA DELLE APPROVAZIONI

L'aggiudicazione dell'appalto e la stipulazione del contratto saranno per [I'Impresa
immediatamente vincolanti ad ogni effetto, mentre, nei riguardi della Stazione Appaltante,
rimarra subordinata alle autorizzazioni ed alle approvazioni di legge.

La Stazione Appaltante avra, inoltre, la facolta, nelle more della stipulazione del contratto, di
ordinare l'inizio dei lavori piu urgenti; in caso di mancata stipulazione del contratto avra
diritto soltanto al pagamento di quanto effettivamente eseguito o somministrato (da valutarsi
in conformita alle vigenti disposizioni in materia), compreso il rimborso delle spese sostenute.

ART 6. RESPONSABILITA DELL'IMPRESA - ASSICURAZIONE

L'Impresa esegue i lavori sotto la propria ed esclusiva responsabilita, assumendone tutte le
conseguenze nei confronti della Stazione Appaltante e di terzi.

L'Impresa € obbligata ad adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, ogni procedimento ed ogni
cautela necessari a garantire la vita e l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori
stessi e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti e a beni pubblici e privati.

L'Impresa é altresi obbligata a stipulare, ai sensi dell'art. 129 comma 1 del D.Lgs. 163/06 e
successive modificazioni ed integrazioni, una polizza assicurativa (polizza C.A.R.) che tenga
indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati,
salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore, sino alla data di emissione
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del certificato di collaudo provvisorio e comunque sino a dodici mesi dopo la data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; la somma assicurata dovra essere di
Euro 192.056,41.

Tale polizza, inoltre, deve prevedere anche una garanzia di responsabilita civile per danni a
terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio e comungue sino a dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato con un massimale, per ogni sinistro, pari ad Euro 500.000,00.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'lmpresa, coprono senza riserva alcuna
anche i danni causati dalle Imprese subappaltatrici.

Agli effetti assicurativi I'lmpresa, non appena ha conoscenza dell'accaduto, é tenuta a
segnalare alla Stazione Appaltante eventuali danni a terzi.

La Stazione Appaltante esclude qualsiasi corresponsabilita con I'Impresa per eventuali
incidenti causati da rischi specifici propri dell'attivita dell'l mpresa medesima.

ART 7. ORDINE D'ESECUZIONE DEIl LAVORI, PENALI

Nell’'esecuzione di lavori I'lmpresa dovra attenersi alle indicazioni della D.L. e dovra
rispettare le date di consegna prestabilite.

La Stazione Appaltante si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire i termini di ogni singola
lavorazione e di disporne l'ordine di esecuzione nel modo che riterra piu conveniente, in
relazione alle esigenze di consegna, senza che I'lmpresa possa rifiutarsi o farne oggetto di
richiesta di ulteriori compensi.

Durante l'esecuzione dei lavori I'lmpresa ha tassativamente I'obbligo di concordare con la D.L.
gualunque operazione di restauro, da compiersi sempre previa campionatura e approvazione
della D.L. ; ha inoltre l'onere di registrare e documentare le fasi di lavoro e, nell'ambito della
gestione di cantiere , quello di fornire attrezzature e apprestamenti necessari agli eventuali
subappaltatori.

Se richiesto dalla D.L., I'lmpresa dovra aderire ad ogni richiesta di sospensione, proroghe,
ripresa, modifica dell'orario di lavoro, interventi serali, notturni e festivi, ecc., anche se cio
comportera dei tempi morti, comportanti anche oneri e spese maggiori dell'ordinario.

L'Impresa dovra, inoltre, sempre trovarsi nella possibilita di poter aumentare o ridurre il
contingente del proprio personale, al fine di consentire tempestivi interventi in funzione delle
effettive necessita.

Nel caso in cui venisse ordinata I'esecuzione dei lavori in orario notturno, festivo, o comunque
straordinario, se ne terra conto nella contabilizzazione .
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Le richieste relative ai lavori e/o di consegna materiali presso la Stazione Appaltante, avranno
dei termini di scadenza prefissati, i quali dovranno essere rispettati da parte dell'Impresa.

I prezzi unitari applicabili per le prestazioni saranno quelli fissati negli elenchi prezzi
richiamati nel presente Capitolato Speciale, ridotti dello sconto percentuale unico offerto in
sede di gara.

Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini di consegna dei materiali e/0 ai termini di
esecuzione dei lavori saranno applicate delle penali pari all'uno per mille dell'ammontare netto
contrattuale.

Le suddette penali saranno applicate come previsto dall'art. 145 del DPR 5.10.2010, n° 207
(non sono previsti premi di accelerazione sul'esecuzione dei lavori).

Qualora la somma delle penali applicate all'lmpresa raggiungessero o superassero il limite del
10% dell'importo complessivo dei lavori (I'VA esclusa) al netto dello sconto offerto in sede di
gara, la Stazione appaltante si riserva la facolta di risolvere il contratto.

ART 8. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

La contabilizzazione dei lavori dovra essere effettuata in conformita alle prescrizioni vigenti
in materia di lavori pubblici e sara redatta in contraddittorio tra la D.L. e 'l mpresa.

Le opere, le prestazioni e le somministrazioni effettuate dall'lmpresa, verranno
contabilizzate in base ai prezzi riportati negli elenchi prezzi richiamati nel presente
Capitolato Speciale, con il ribasso percentuale unico offerto in sede di aggiudicazione
dell'appalto.

Tutta la documentazione di cantiere (in particolare: il giornale dei lavori, i libretti delle
misure, delle lavorazioni e delle provviste, le liste settimanali, ecc.) concorrera come elemento
essenziale per redigere la contabilita.

ART 9. PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati in unica soluzione, ad avvenuta ultimazione dei lavori.

Le fatture dovranno essere inoltrate direttamente alla Stazione appaltante, vale a dire:

Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico
via Francesco Sforza n° 28 - 20122 Milano

I pagamenti avverranno secondo quanto prescritto dal D.P.R. 5.10.2010 n. 207.
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ART 10. PREZZI CONTRATTUALI - ELENCHI PREZZI

L'Impresa dovra attenersi solo ed esclusivamente alle indicazioni contenute nel presente
documento e agli elenchi prezzi da esso riconosciuti e cioe:

- “Prezziario restauro dei beni artistici”, Roma, DEI, Associazione restauratori d'ltalia,
Tipografia del Genio Civile, anno 2010;

“Listino dei prezzi per I'esecuzione di opere pubbliche e manutenzioni” del Comune di Milano
(Settore Programmazione e Controllo OO.PP.), anno 2011.

Nei prezzi unitari di cui ai succitati elenchi prezzi, per ciascun lavoro o somministrazione, si
intende compresa e compensata ogni opera, materiale e spesa principale ed accessoria,
provvisionale ed effettiva che direttamente od indirettamente concorra all'esecuzione ed al
compimento del lavoro cui il prezzo si riferisce (ivi compresi gli oneri per la sicurezza), sotto
le condizioni tutte stabilite nel presente capitolato o da esso richiamato e negli elenchi prezzi
riconosciuti dal presente Capitolato Speciale.

Detti prezzi di manodopera si intendono anche comprensivi delle spese generali e degli utili
d'Impresa; inoltre comprendono altresi la normale usura degli attrezzi di uso corrente e
I'eventuale noleggio di attrezzature per lavorazioni speciali.

Si intende inoltre compreso il costo sostenuto dall'lmpresa per l'esecuzione di tutta la
documentazione cartacea ed informatica che I'Impresa stessa e tenuta a consegnare alla
Stazione appaltante al termine di ciascun lavoro.

I prezzi dei materiali si intendono per consegna franco Fondazione, anche per piccoli
quantitativi.

L'Impresa non potra pretendere in nessun caso cambiamenti dei prezzi fissati dagli elenchi
prezzi anzidetti.

Tutti i prezzi saranno soggetti all'applicazione dello sconto di gara, dovranno sottostare alle
condizioni fissate nel D.P.R. 207/2010, nel Capitolato Generale (D.P.R. 145/00 per la parte
ancora in vigore) e nel presente Capitolato Speciale; si intendono inoltre fissi, invariabili ed
accettati dall'l mpresa per tutta la durata dell'appalto.

Ai sensi della normativa vigente, la revisione dei prezzi contrattuali non € ammessa.
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ART 11. PREZZI PER EVENTUALI LAVORI E FORNITURE NON
PREVISTI.

In caso di lavorazione speciali e/0 non previste a contratto avra luogo la determinazione di
nuovi prezzi, come previsto dall'art. 163 del DPR 5.10.2010 n° 207.

Prima di procedere alla stipula dei nuovi prezzi, I'lmpresa sara tenuta a procedere secondo il
seguente schema:

- desumere tutte le lavorazioni e le somministrazioni dagli elenchi prezzi citati;

Y

- se non e possibile quanto sopra, ragguagliare tutte le lavorazioni e le somministrazioni a
quelle consimili e gia comprese nel contratto (anche per analogia);

- se non e possibile quanto sopra, ricavando i prezzi di tutte le lavorazioni e somministrazioni
anzidette (totalmente o parzialmente) da una puntuale analisi prezzi.

La Stazione Appaltante si riservera la facolta di accettare o rifiutare dette analisi prezzi.

In caso di accettazione, la Stazione Appaltante, provvedera alla stesura di apposito verbale,
redatto in duplice copia, nel quale sara definito ed ufficializzato il nuovo prezzo comprensivo
di spese generali ed utili di impresa.

ART 12. DANNI DI FORZA MAGGIORE

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause
imprevedibili e per i quali I'l mpresa non abbia omesso le normali cautele atte a evitarli.

I danni che dovessero derivare alle opere a causa della loro arbitraria esecuzione o in regime
di sospensione dei lavori non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e
dovranno essere riparati a cura e spese dell'lmpresa, la quale e altresi obbligata a risarcire gli
eventuali consequenziali danni derivati alla Stazione Appaltante.

I danni che I'Impresa ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere
denunciati per iscritto alla Stazione Appaltante entro tre giorni dallevento, pena la
decadenza dal diritto di risarcimento. La D.L., appena ricevuta formalmente la denuncia,
procedera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 166 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

Il compenso, purché la causa non sia imputabile alle parti e per casi eccezionali, sara limitato
allimporto dei lavori necessari per riparare i guasti, applicando ai lavori i prezzi contrattuali,
ovvero al netto del ribasso d'asta per la quota non costituente gli oneri per la sicurezza.
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Spetta all'lmpresa provare che il danno verificatosi sia dovuto esclusivamente all'eccezionalita
dell'evento e dimostrare la diligenza avuta in corso d'opera perché non si verificasse il danno
lamentato. Pertanto I'lmpresa non potra sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori,
tranne in quelle parti danneggiate, le quali dovranno rimanere inalterate sino a che non sia
stato eseguito l'accertamento dei fatti da parte della Stazione Appaltante.

Nessun compenso pero sara dovuto per danni prodotti da forza maggiore quando essi siano
imputabili a negligenza dell'lmpresa o delle persone delle quali & tenuta a rispondere e che non
abbiano osservato le regole d'arte o le prescrizioni della D.L..

ART 13. SUBAPPALTO

Nel caso in cui I'lmpresa, per I'esecuzione di quanto richiesto, intenda avvalersi del subappalto
0 cottimo & tenuta a presentare per tempo apposita istanza alla Stazione Appaltante,
completa degli allegati previsti dall'art. 118 secondo e ottavo comma del D.Lgs. 163/06 e
successive modificazioni ed integrazioni, unitamente alla documentazione comprovante la

qualifica dell'lmpresa subappaltatrice.

In tal caso i termini del subappalto o del cottimo decorreranno dalla data di ricevimento della
predetta istanza.

E fatto espresso divieto all'lmpresa di cedere o subappaltare, completamente o parzialmente,
le lavorazioni richieste senza che sia intervenuta, da parte della Stazione Appaltante,
apposita autorizzazione scritta.

Con riferimento alla categoria prevalente la percentuale dei lavori subappaltabile, & stabilita
nella misura del 30%.

E inteso che I'lmpresa resta, nei confronti della Stazione Appaltante, I'unico ed il solo re-
sponsabile dei lavori subappaltati.

Per i lavori affidati in subappalto I'lmpresa sara tenuta a praticare gli stessi prezzi unitari
pattuiti, quindi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% da applicare sul
prezzo unitario per la quota al netto degli oneri di sicurezza che vanno poi aggiunti al prezzo
scontato.

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 163706, art. 118, comma 3, il pagamento dei lavori eseguiti
dai subappaltatori sara effettuato direttamente dall'lmpresa, con I'obbligo di trasmissione,
entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a suo favore, di copia delle
fatture quietanzate via via corrisposti ai subappaltatori o cottimisti con l'indicazione delle
ritenute effettuate. Qualora I'lmpresa non trasmetta per tempo detta documentazione, la
Stazione Appaltante potra sospende il successivo pagamento in suo favore.

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA D.M.29-12-2004
via Francesco Sforza, 28 — 20122 Milano — Telefono 02 5503.1 — Fax 02 58304350
BUREAU VERITAS Codice Fiscale e Part. IVA 04724150968

1S0 9001

Certification

% Regione
Sistema Sanitario Lombardia



FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

U.O. PROGETTI SPECIALI E PROCESSI AMMINISTRATIVI
DIRETTORE ING. SANTO DE STEFANO

Nel caso in cui I'lmpresa ceda o subappalti, in tutto o in parte, i lavori oggetto del presente
appalto senza alcuna preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante, si potra procedere
alla risoluzione unilaterale del contratto in danno, oltre che ad applicare le sanzioni previste
dall'art. 21 della legge 13.9.1982, n° 646.

ART 14. DEPOSITO CAUZIONALE

L'Impresa dovra costituire un deposito cauzionale definitivo ai sensi della normativa vigente in
materia (art. 113 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.).

ART 15. SPESE A CARICO DELL'IMPRESA

Tutte le spese inerenti al contratto, bolli, spese di registro, copie di disegni e capitolati ed
ogni altra conseguente e dipendente, si intendono a carico dell'Impresa senza che essa possa
rivendicarne il rimborso da parte della Stazione Appaltante.

Resta a carico della Stazione appaltante la sola Imposta sul Valore Aggiunto.

ART 16. ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

L'impresa dovra presentare un cronoprogramma, sulla base di quello contenuto nel progetto,
entro le prime due settimane dall'avvio dei lavori.

E' inoltre a carico dell'Impresa la presentazione della D.1.A. agli organi competenti.

ART 17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante ha facolta di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi degli
artt. 135 e 136 del D.Lgs. 163/06 (e s.m.i.) nei seguenti casi:

inadempimento alle disposizioni della D.L. riguardo ai tempi ed alle modalita di esecuzione dei
lavori;

manifesta incapacita nell'esecuzione dei lavori;

inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;

sospensione dei lavori, senza autorizzazione da parte della Stazione Appaltante senza
giustificato motivo;

rallentamento dei lavori senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la
realizzazione delle lavorazioni nei tempi prescritti dalla D.L.;
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associazione, anche in partecipazione, o raggruppamento temporaneo di imprese non dichiarati
in precedenza;

subappalto o cessione anche parziale del contratto, fuori dei casi espressamente consentiti
dal presente Capitolato e dalle norme vigenti;

intervenuta emanazione nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che
dispone l'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui allart. 3 della Legge 27
dicembre 1956, n° 1423 (e s.m.i.) ed agli artt. 2 e seguenti della Legge 31 maggio 1965, n° 575
(e s.m.i.), ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura,
riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di
fornitori, di lavoratori o di altri soggetti interessati ai lavori e legati allimpresa
aggiudicataria nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.

revoca dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo dell'appaltatore, ovvero procedimento in
corso per la dichiarazione di un di tali situazioni.

In tali casi l'appaltatore sara tenuto al risarcimento dei danni subiti dalla Stazione
Appaltante.

In caso di risoluzione nessun compenso, indennita o altro, spettera all'lmpresa, oltre al solo
diritto di pagamento, ai prezzi contrattuali, delle forniture e dei lavori regolarmente eseguiti,
accertati e accettati dalla D.L..

L'inventario dei materiali gia approvvigionati in cantiere dall'lmpresa sara fatto nel pitu breve
tempo possibile dalla Stazione Appaltante, in presenza di un rappresentante dell'lmpresa
stessa; la Stazione Appaltante potra decidere di trattenere quelli che riterra conveniente
utilizzare per la prosecuzione dei lavori da parte di altri, valutandoli in base ai listini prezzi
unitari riconosciuti dal presente capitolato.

Entro 30 giorni dal completamento dell'inventario la Stazione Appaltante comunichera
all'lmpresa, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i materiali che intende
trattenere e imporra un termine perentorio entro il quale I'lmpresa stessa dovra, a propria
cura e spese, lasciare libero e sgombro il cantiere.

L'Impresa, a partire dalla comunicazione di risoluzione del contratto fino alla comunicazione
del termine perentorio di cui sopra, non potra piu entrare in cantiere se non espressamente
autorizzato dalla Stazione Appaltante, né asportare alcuno dei materiali approvvigionati.

La cauzione (o la parte rimanente della stessa) rimarra in deposito alla Stazione Appaltante
(senza il diritto di interessi da parte dell'lmpresa) a garanzia del pagamento dei danni, salvo
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I'eventuale maggior importo degli stessi per il cui recupero la Stazione Appaltante ricorrera
ad apposita azione legale.

L'impresa & sempre tenuta al risarcimento dei danni diretti e indiretti a lui imputabili.

ART 18. CONTROVERSIE

Insorgendo controversie I'l mpresa non potra mai, per nessun motivo, rallentare o sospendere
i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini della D.L..

In merito alle controversie riguardanti I'esecuzione dei lavori e l'interpretazione del presente
Capitolato, quando non possa raggiungersi l'accordo bonario previsto dall'art. 240 del D.Lgs.
163/06, € competente, esclusivo ed inderogabile, il Foro di Milano.
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