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ART 1. OGGETTO DELLAPPALTO

Il presente appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, somministrazioni e prestazioni da
verniciatore, tinteggiatore e stuccatore, e quelle previste nella definizione della Categoria di Opere
specializzate 0S7 (finiture di opere generali di natura edile) del DPR 207/2010, occorrenti per la
manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati ed opere annesse costituenti la FONDAZIONE IRCCS
CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO MILANO (di seguito FONDAZIONE).

Sono oggetto di manutenzione, a titolo esemplificativo e non vincolante, gli stabili e le relative pertinenze
collocati nell’area Via Francesco Sforza, Via Commenda, Via Pace, Via Manfredo Fanti, Via Ripamonti, Via
Asiago, Viale Puglie, Viale Ungheria, Via Anfossi, Via Sciesa e Via Fantoli in Milano oltre agli stabili siti in
Peschiera Borromeo.

L'Amministrazione appaltante si riserva pero la piu ampia facolta sia di estendere il presente appalto ad
altri fabbricati, sia di escluderne alcuni dallo stesso, senza che cio possa costituire motivo per la Ditta di
modifica delle condizioni contrattuali, o per avanzare richieste o pretese di compensi ed indennizzi di
qualsiasi natura o specie, non stabiliti dal presente Capitolato Speciale.

ART 2. DURATA DELL'APPALTO

Il presente appalto avra la durata di 731 giorni consecutivi, vale a dire due anni a far tempo dalla data del
verbale di consegna dei lavori.

Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante si riserva la facolta di prorogare
la durata del contratto d’appalto. La proroga € limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione
delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente; in tal caso I'appaltatore e tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o piu favorevoli
alla stazione appaltante.

ART 3. DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE E QUALITA MANO D’OPERA
IMPIEGATA

Le opere comprese nel presente appalto sono prevalentemente quelle occorrenti per il rinnovamento o
rinfresco periodico dei trattamenti protettivi da verniciatore e tinteggiatore su superfici di ogni natura e
genere su strutture esistenti datate e saranno da eseguirsi nei vari padiglioni e stabili della Fondazione in
ambienti in cui vengono svolte diverse attivita quali camere di degenza, ambulatori, studi medici, uffici,
spazi comuni secondo richieste e necessita nell’arco di tempo della durata dell’appalto e in generale con
attivita sanitaria e tecnico amministrativa in corso..

Il personale addetto ai lavori deve avere un’esperienza adatta ad eseguire quelle che sono opere di
manutenzione prevalentemente su strutture che necessitano, oltre che delle ritinteggiature, anche di
interventi preparatori e conservativi delle superfici quali raschiature, stuccature, rasature e valutando in
modo autonomo quanto altro necessario.

Il personale impiegato deve possedere |'esperienza, la qualifica e la manualita per eseguire opere come ad
esempio il tracciamento di profili di nuove zoccolature con le adeguate attrezzature, verificarne anche solo
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visivamente la regolarita dell’altezza e del profilo dell’opera, I'esecuzione di profilature su stipiti e
serramenti preferibilmente a mano libera senza sbavature in modo uniforme e a regola d’arte.

Il personale che non verra ritenuto idoneo ad eseguire le opere sopra descritte verra allontanato dai
cantieri della Fondazione.

L'Amministrazione appaltante si riserva pero la facolta di affidare alla Ditta appaltatrice, ai prezzi ed alle
condizioni del presente appalto, anche |'esecuzione di opere da verniciatore, tinteggiatore e stuccatore su
superfici nuove eventualmente occorrenti nel corso dell'appalto per lavori di sistemazione o modifica di
alcuni reparti o servizi.

Quanto sopra senza che la Ditta appaltatrice possa trarre motivo di avanzare riserve o pretese di compensi
ed indennizzi di qualsiasi natura e specie non stabiliti dal presente Capitolato o pretendere I'applicazione di
prezzi diversi da quelli contrattuali.

ART 4. OSSERVANZA DEI CAPITOLATI E DELLE LEGGI VIGENTI IN MATERIA DI
OPERE PUBBLICHE

Il presente appalto & soggetto, oltre che all’esatta osservanza di tutto quanto stabilito dal presente
Capitolato Speciale, anche al rispetto di tutte le condizioni stabilite nelle seguenti disposizioni legislative.

e D.lLgs. 18 aprile 2016, n° 50;
e D.P.R.5 ottobre 2010, n° 207 per la parte ancora in vigore;

e “Capitolato Generale di Lavori Pubblici” per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP., approvato
con D.M. 19 aprile 2000, n°® 145, per la parte ancora in vigore;

* Tutte le normative non espressamente citate ma cogenti riguardo gli appalti di lavori pubblici.

L'Impresa sara inoltre tenuta al rispetto di tutte le leggi, norme e regolamenti emanati dallo Stato, dalla
Regione Lombardia, dalla Provincia o Comune di Milano in vigore o che entrassero in vigore nel corso
dell’appalto.

ART 5. IMPORTO DELL'APPALTO.

L’importo complessivo per I'esecuzione dei lavori & pari ad € 937.300,00 I.V.A. esclusa, cosi ripartito:

Importo dei lavori € 910.000,00
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) € 27.300,00
Importo complessivo dei lavori (IVA esclusa) € 937.300,00

N.B. Nel Computo Metrico Estimativo sono riportate le percentuali di
richiesta di intervento suddivise per tipologia sulla base dei dati

disponibili.
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Ai sensi dell’art. 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016, si specifica che i costi della manodopera sono
quantificati in € 728.910,00 (80,10%).

ART 6. OBBLIGATORIETA DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE IN PENDENZA
DELLE APPROVAZIONI

L'aggiudicazione dell’appalto e la stipulazione del contratto saranno per I'lmpresa immediatamente
vincolanti ad ogni effetto, mentre, nei riguardi della Stazione Appaltante, rimarra subordinata alle
autorizzazioni ed alle approvazioni di legge.

La Stazione Appaltante avra, inoltre, la facolta, nelle more della stipulazione del contratto, di ordinare
I'inizio dei lavori di manutenzione piu urgenti.

In tal caso I'Impresa dovra procedere all'immediato inizio dei lavori suddetti alle espresse condizioni; in
caso di mancata stipulazione del contratto avra diritto soltanto al pagamento di quanto effettivamente
eseguito o somministrato (da valutarsi in conformita alle vigenti disposizioni in materia), compreso il
rimborso delle spese sostenute.

ART 7. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

Saranno a carico dell’appaltatore, oltre a quelli del presente capitolato, i sotto riportati obblighi ed oneri:

Fornitura e trasporto: fornitura e trasporto franco cantiere di tutti i materiali e mezzi d’opera occorrenti
per I'esecuzione dei lavori franchi di ogni spesa di imballaggio, dogana, imposte, rischio di trasporto,
danneggiamento.

Magazzini e depositi: la costruzione dei magazzini provvisori per il deposito di materiali e mezzi d’opera
necessari all’esecuzione dell’appalto nonché il successivo allontanamento a lavori ultimati. Solo qualora
a giudizio insindacabile della Direzione Lavori siano disponibili locali della Stazione appaltante da adibire
a magazzini, I'appaltatore sara esonerato dalla loro costruzione. Resta peraltro a carico dell’appaltatore
I'onere di porre sui propri depositi efficaci chiusure, rimanendo I'unico responsabile in caso di furti o
danneggiamenti di attrezzi e/o materiali in esso contenuti.

Formazione del cantiere: la formazione del cantiere attrezzato in relazione all’entita delle opere o
manutenzioni da realizzare, nonché la separazione delle zone di cantiere con solide opere provvisionali,
secondo le disposizioni della Direzione Lavori, in relazione al luogo e alla tipologia di intervento;
I"'approntamento delle opere provvisionali occorrenti per I'esecuzione dei lavori (impalcature, assiti,
ecc.) compresi gli oneri del montaggio, dello sfrido e dello smontaggio e dell’eventuale manutenzione
ordinaria e straordinaria.

Mezzi di sollevamento e trasporto dei materiali: ogni e qualsiasi mezzo si rendesse necessario per il
trasporto e sollevamento dei materiali sul luogo di lavoro. Si fa presente che e fatto assoluto divieto di
usare gli elevatori in funzione nella Fondazione al servizio degli utenti e del personale, per il trasporto di
operai, materiali e mezzi d’'opera. Qualora fosse riscontrato e contestato dall’Amministrazione il
mancato rispetto di tale divieto, all'appaltatore verranno addebitati d’ufficio i costi necessari alla pulizia
ed alle eventuali riparazioni dell’elevatore che si rendessero necessarie.

Carburante: la provvista di carburante per il funzionamento dei macchinari.
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Attrezzature di cantiere: il nolo e il degrado degli attrezzi, degli utensili, dei macchinari, dei ponteggi,
ecc. e di tutte le opere provvisionali in genere nessuna esclusa e di quanto altro occorra all’esecuzione
piena e perfetta dei lavori.

Ricevimento merci: provvedere a sua cura e spesa e sotto la sua completa responsabilita al ricevimento
in cantiere, allo scarico e al trasporto delle merci nei luoghi di deposito, situati all’interno del cantiere o
a pié d’opera secondo le disposizioni della Direzione Lavori, nonché alla buona conservazione e alla
custodia dei materiali e dei manufatti eseguiti, anche da altre ditte per conto dell’Amministrazione, fino
alla presa in consegna degli stessi da parte dellAmministrazione. | danni per cause dipendenti
dell'lmpresa o che per sua negligenza fossero apportati ai materiali o manufatti suddetti dovranno
essere riparati a carico esclusivo dell'Impresa.

Accessi al cantiere di terzi: il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso e sui lavori eseguiti o
in corso di esecuzione, alle persone addette o a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati
lavori non compresi nel presente appalto e alle persone che eseguono lavori per conto diretto
dell’Amministrazione appaltante.

Misure di sicurezza: in relazione ai lavori del presente appalto I'impresa, in ottemperanza al disposto di
cui all’art. 89 comma 1/h della legge 81/2008 e s.m.i., dovra redigere il piano operativo di sicurezza per
guanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e
nell’esecuzione dei lavori che assume la natura di piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e coordinamento predisposto dall’Amministrazione. Il predetto piano operativo, dovendo
formare parte integrante e sostanziale del contratto, dovra essere consegnato, in quattro originali, entro
20 giorni dalla data della deliberazione con la quale si dispone I'aggiudicazione dei lavori.

Copia originale del piano di sicurezza e del piano operativo di sicurezza dovranno essere depositate e
custodite in cantiere dall'Impresa appaltatrice a disposizione degli organi competenti in caso di
ispezione. | predetti documenti dovranno riportare il nome del responsabile, da parte della Ditta, del
rispetto del piano di sicurezza stesso durante il corso dei lavori. Lo stesso responsabile, unitamente al
titolare della Ditta se persona diversa, sono tenuti a controfirmare tutte le pagine dei rispettivi piani su
tutti gli originali. L'adozione dell’esecuzione di tutti i lavori, dei provvedimenti e delle cautele necessarie
per garantire la vita e I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e a terzi, nonché
evitare danni a beni pubblici e privati osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e
nelle altre norme vigenti in materia. Ogni e piu ampia responsabilita in caso di infortuni ricadra pertanto
sull'lmpresa, restandone sollevata I'amministrazione nonché il personale preposto alla direzione e
sorveglianza. L'Amministrazione, attraverso il proprio Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione,
provvedera ad effettuare controlli e sorveglianza sul rispetto del piano di sicurezza e del piano operativo
della sicurezza, nei modi e nei termini previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Le gravi o ripetute violazioni
del piano stesso da parte dell’appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’'interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Oneri di sicurezza: Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., tutte le spese ed i presidi derivanti
dall’adozione delle misure della sicurezza, previsti nel piano redatto dal coordinatore in fase di
progettazione, sono ricomprese nei prezzi unitari.

Nel caso si rendessero necessarie per la natura del cantiere e/o dei lavori, specifiche attrezzature e/o
apprestamenti per garantire la sicurezza della manodopera impiegata e/o per il personale sanitario e
per gli utenti dell’'ospedale, la Ditta dovra produrre una integrazione del proprio piano operativo della
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sicurezza. Sentito il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, che integrera il piano di sicurezza,
i costi degli specifici apprestamenti e/o attrezzature saranno determinati in contraddittorio tra il
direttore lavori e I'appaltatore. Sui predetti costi non si applica il ribasso contrattuale. | nuovi costi
dovranno comunque rimanere entro il limite dell'importo complessivo originariamente previsto.

Custodia e sorveglianza continua: sia di giorno che di notte, con il personale necessario, dei cantieri e
dei luoghi di lavoro, dei locali ad essi concessi in uso all'interno dell'Ospedale, degli attrezzi, degli
utensili, dei materiali, dei ponteggi, delle opere provvisionali e di quant'altro di sua proprieta
introdotto in Ospedale - anche in periodi di inattivita - cosi pure di tutte le forniture e dei materiali di
proprieta dell'Amministrazione appaltante sia direttamente consegnati all'Impresa, sia esistenti nei
cantieri e nei locali interessati dai lavori;

Pulizia: I'adozione di tutti gli accorgimenti, cautele e provvedimenti necessari per evitare di imbrattare
durante l'esecuzione dei lavori i pavimenti, gli zoccolini, le fasce paracolpi, i serramenti, gli infissi di
ogni genere, i corpi illuminanti, i mobili, le parti degli impianti tecnologici in vista ecc. (compreso
cellophane, nastro adesivo ecc. occorrenti per le protezioni); la pulizia e lo sgombero quotidiano dei
locali interessati dai lavori, di materiali e mezzi d’opera di proprieta della ditta stessa, specie se
inseriti in reparti o servizi funzionanti;

Adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessari per garantire il minimo disturbo al funzionamento
dei reparti ospedalieri, sia direttamente interessati ai lavori sia ad essi contigui;

Spese: per I'esecuzione di campioni, di modelli e di quant'altro necessario per la definizione dei lavori da
eseguire, nonché di tutto quanto possa occorrere per la loro misurazione, contabilizzazione, verifica e
collaudo, comprese pure tutte le prestazioni ed assistenze necessarie nell'esecuzione delle opere
richieste dal Direttore dei Lavori;

Certificazioni: fornitura di tutti i certificati di qualita relativi ai materiali forniti in copia autenticata dovuti
per legge o su richiesta della Direzione Lavori.

Spese di contratto: tutte le spese e tasse inerenti la stipulazione, scritturazione, registrazione e bollatura
del contratto di appalto e degli eventuali atti successivi; bollatura del registro di contabilita (se richiesta)
e per tutti i documenti richiesti per la direzione, contabilita dei lavori (verbale di consegna, di
ultimazione, atti di sottomissione, ecc.).

Osservanza di leggi e decreti: osservanza di tutte le norme derivanti dalle leggi e decreti, vigenti o che
venissero emanate nel corso dei lavori in materia:

® tecnica
® sjcurezza sul lavoro
® assicurazioni degli operai

® assunzione obbligatoria invalidi di guerra e civili

ed ogni altra normativa vigente, anche se non espressamente qui richiamata.

Infine si precisa che I'offerta dovra essere comprensiva di tutti gli oneri derivanti dagli obblighi sopra
dettagliati, in particolare da quelli derivanti dalle particolari condizioni di difficolta attinenti i lavori stessi.
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L’appaltatore dovra, a sue spese, disporre costantemente in cantiere, per tutta la giornata lavorativa, dei
mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere gli impegni contenuti nel presente capitolato.

ART 8. DIREZIONE DEI LAVORI E RELATIVI COMPITI

Il Direttore dei Lavori, individuato dal Responsabile Unico del Procedimento di questo appalto, vigila che
I’esecuzione dei lavori avvenga in conformita ai patti contrattuali ed esercita I'alta sorveglianza con visite
personali o dei suoi sostituti. In rapporto a tale mandato la Stazione Appaltante dichiara di riconoscere
I'operato della Direzione Lavori, quale suo rappresentante, per tutto quanto attiene all’esecuzione
dell’appalto.

Il Direttore dei Lavori, oltre a quanto riportato in altre parti del presente capitolato, e tenuto:

® aprocedere in contraddittorio con I’Appaltatore alla misurazione delle opere;

e ad approvare i preventivi richiesti e gli eventuali consuntivi;

e ferme restando le competenze del coordinatore e dell’appaltatore, a verificare, nei modi che ritenga
piu efficaci, contemperando i principi della semplificazione e della certezza, la correttezza degli
adempimenti dell’esecutore in materia di rispetto degli obblighi contributivi, assicurativi, previdenziali,
contrattuali e retributivi nei confronti della manodopera, sia in relazione ai dipendenti propri che a
quelli delle eventuali imprese subappaltatrici. A tal fine egli puo richiedere I'esibizione dei documenti di
identita ai soggetti presenti in cantiere, I'esibizione di libri matricola e di altra documentazione
amministrativa che comprovi I'appartenenza del personale ad una determinata impresa;

® a3 segnalare tempestivamente al responsabile del procedimento le irregolarita riscontrate nell’ambito
dell’attivita di cui al precedente paragrafo, salvo che si tratti di mere irregolarita formali o procedurali
per le quali non siano previste sanzioni di alcun genere;

® a partecipare, direttamente o tramite propri associati o assistenti, alle riunioni degli organi collegiali
dell’Amministrazione, alle riunioni convocate presso la stessa Amministrazione o sul cantiere, per
chiarimenti, illustrazioni, e ogni altra necessita, in relazione all’'esecuzione dei lavori, alla
interpretazione del contratto, alle controversie e ogni altro adempimento connesso;

e ad assistere i lavori, dalla data della loro consegna all'lmpresa Appaltatrice, effettuando visite
periodiche nei luoghi in cui si svolgono i lavori;

e a redigere le proprie controdeduzioni e/o relazione nel caso dovessero pervenire contestazioni o
esposti presentati da terzi circa 'andamento dei lavori;

e ad accertare i danni causati da forza maggiore;

e ad effettuare o assistere agli eventuali collaudi determinando i termini entro i quali I’Appaltatore deve
sanare tutti i vizi e/o difetti eventualmente rilevati.

ART 9. ULTERIORI RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE

Ogni e qualsiasi responsabilita, relativa e conseguente all'esecuzione dei lavori affidati alla Ditta
appaltatrice e gli eventuali danni a persone od a cose derivanti dai lavori medesimi, siano essi danni
generati da opere compiute, da prestazioni di sola mano d'opera o forniture di materiali, da opere in corso
di esecuzione, da opere provvisionali, da incuria, da mancato od incompleto rispetto delle prescrizioni
antinfortunistiche, da mancata, difettosa od incompleta manutenzione delle attrezzature e dei mezzi
d'opera, ecc., saranno assunti dalla Ditta appaltatrice nella persona del suo Legale Rappresentante che, con
I'accettazione del presente appalto, solleva I'Amministrazione appaltante, in genere, ed in particolare il
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personale preposto alla direzione dei lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e loro
eventuali assistenti, dalle succitate responsabilita.

Per quanto sopra ogni eventuale contravvenzione alle vigenti disposizioni, di qualsiasi natura, relative ai
lavori ed alle prestazioni affidate alla Ditta appaltatrice, fara capo alla stessa ed al suo Legale
Rappresentante.

ART 10. RESPONSABILITA DELLIMPRESA - ASSICURAZIONE

E in carico all'lmpresa la responsabilita civile, penale ed economica relativa e conseguente all'esecuzione
degli interventi oggetto del contratto e comunque inerenti al lavoro in oggetto.

Con l'accettazione del presente Capitolato I'Impresa solleva la Stazione Appaltante dalle responsabilita
riguardanti gli eventuali danni a persone e a cose derivanti dal lavoro in oggetto, siano essi danni generati
da attivita previste a contratto e in corso di esecuzione, provvisionali, derivanti da incuria e/o mancato e/o
incompleto rispetto delle prescrizioni antinfortunistiche, o da mancata e/o difettosa e/o incompleta
manutenzione delle attrezzature.

Nell’espletamento del lavoro I'lmpresa e tenuta all’adozione di tutti i provvedimenti e delle cautele
necessarie per garantire I'incolumita delle persone addette al lavoro e a terzi.

L’appaltatore e obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante, almeno 10 giorni prima della
consegna dei lavori, anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a
causa del danneggiamento o della distruzione parziale o totale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nell’esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo
contrattuale. La polizza deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilita civile per danni
causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori per un massimale pari a 500.000,00 €.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'lmpresa, coprono senza riserva alcuna anche i danni
causati dalle Imprese subappaltatrici.

Agli effetti assicurativi I'lmpresa, non appena ha conoscenza dell’accaduto, & tenuta a segnalare alla
Stazione Appaltante eventuali danni a terzi.

Il risarcimento degli eventuali danni materiali dovuti all’attivita in carico all'lmpresa riconducibili a
negligenza del personale tecnico saranno quantificati e detratti dall'importo totale dovuto all'lmpresa al
termine del lavoro.

ART 11. ORDINE D’ESECUZIONE DEI LAVORI, PENALI

Date le particolari condizioni di lavoro derivanti dal dover operare in un Ospedale in attivita e, soprattutto,
dal dover spesso intervenire in locali pertinenti a servizi che non possono essere sospesi, I'esecuzione dei
singoli lavori dovra essere di volta in volta concertata con la Direzione Lavori.
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Nell'esecuzione dei suddetti lavori la Ditta appaltatrice dovra sottostare a tutte le eventuali prescrizioni,
limitazioni, sospensioni, frazionamenti di intervento, spostamenti di mano d'opera e materiali, modifica di
orario di lavoro, interventi serali, notturni e festivi, ecc., che verranno stabiliti al fine di ridurre al minimo il
disturbo al funzionamento dell'Ospedale, soprattutto nei reparti di degenza, anche se quanto sopra
comportera perdite di tempo nell'esecuzione dei lavori, oneri e spese maggiori dell'ordinario.

La Ditta appaltatrice dovra, inoltre, sempre trovarsi nella possibilita di poter aumentare o ridurre il
contingente dei propri operai, al fine di consentire tempestivi interventi in funzione delle necessita dei
reparti interessati di rendere liberi i locali da rinnovare o rinfrescare.

Si fa presente che i mesi di Giugno Luglio e Agosto sono quelli in cui si attuano la maggior parte degli
interventi di rilievo in funzione della diminuzione dell’operativita delle attivita sanitarie, pertanto nel
tradizionale periodo delle ferie estive non verranno tenute in considerazione giustificazioni circa la
mancata disponibilita di personale quale causa impeditiva all’effettuazione di tutti gli interventi richiesti
nel predetto periodo.

In sede di definizione dei programmi e delle modalita di esecuzione dei singoli lavori di cui sopra, potranno
essere stabilite dalla Direzione Lavori le date di inizio ed ultimazione degli stessi, nonché il contingente di
operai da impiegare.

Per ogni giorno di ritardo sui detti termini verra applicata una penalita pecuniaria pari all'l per mille
dell’lammontare netto dei singoli lavori programmati. La penalita, previa comunicazione scritta alla Ditta,
verra trattenuta direttamente sulla fattura relativa allo stato d’avanzamento immediatamente successivo.

La somma delle penalita nel loro complesso non potra superare il 10% dell'importo contrattuale.

Nel caso in cui venisse ordinata l'esecuzione dei lavori in orario notturno, festivo, o comunque
straordinario, si terra conto, nella contabilizzazione degli stessi, di quanto detto in merito nell'art. 16 del
presente Capitolato relativo alle norme per la valutazione e misurazione dei lavori.

ART 12. PERSONALE DIPENDENTE DELL'IMPRESA APPALTATRICE

La Ditta appaltatrice dovra sorvegliare per mezzo di proprio Capo Squadra il personale addetto ai lavori ad
essa affidati, anche se lo stesso verra adibito ai lavori da compensarsi in economia, e cio senza aver diritto
ad alcun particolare compenso.

Detto Capo Squadra dovra occuparsi della sorveglianza degli operai, della loro sistemazione al posto di
lavoro secondo gli ordini ricevuti, della compilazione dell'elenco giornaliero nominativo delle presenze e
delle ore effettuate dai singoli operai, della disciplina nei cantieri, di eseguire e di far eseguire tutte le
direttive impartite dalla Direzione Lavori e dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, del piu
completo rispetto di tutte le prescrizioni antinfortunistiche necessarie sia per la sicurezza delle persone e
delle cose, sia per la segnalazione dei pericoli incombenti.

L’Appaltatore dovra mantenere il piu scrupoloso rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro riguardanti la sicurezza degli operai e di terzi, le caratteristiche, |'efficienza e I'uso dei mezzi d'opera
e dei macchinari, le segnalazioni dei lavori in corso e dei pericoli incombenti, o comunque pertinenti ai
lavori affidati alla Ditta stessa.
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Il personale dipendente della Ditta appaltatrice dovra, tuttavia, essere completamente sottoposto alle
norme disciplinari, igieniche e di ordine interno stabilite dall'’Amministrazione appaltante.

Il Direttore dei Lavori potra ordinare la sostituzione dei dipendenti e degli operai, per insubordinazione,
incapacita o grave negligenza e I’Appaltatore sara in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia
o dalla negligenza dei suoi dipendenti e dei suoi operai e di quelli che potrebbero essere subiti ed arrecati
da terzi estranei al lavoro introdottisi nel cantiere.

L'Appaltatore si obbliga ad effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del
presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di
lavoro applicabili alla data dell’offerta, alla categoria e nella localita in cui si svolgono i lavori, nonché le
condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere ogni altro contratto applicabile
nella localita che per la categoria venga successivamente stipulato; I’Appaltatore ¢, altresi, responsabile in
solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. L’Appaltatore si obbliga, altresi, a continuare
ad applicare i contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. | suddetti obblighi
vincolano I’Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici dovranno trasmettere
all’Amministrazione ed al Direttore Lavori, prima dell’inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data
del verbale di consegna degli stessi, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa
la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici e periodicamente, con cadenza quadrimestrale, durante
I’esecuzione degli stessi, la copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli
dovuti agli enti paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Il Direttore Lavori ha, tuttavia, la facolta di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione
degli stati d’avanzamento.

A garanzia degli obblighi inerenti la tutela dei lavoratori sara operata sull'importo netto progressivo dei
lavori una ritenuta dello 0,5 per cento. Nel caso I’Appaltatore trascuri uno degli adempimenti prescritti dal
D.Lgs 50/2016, art. 30 commi 3 e 4, I’Amministrazione provvedera secondo le modalita previste nei commi
5 e 6 del medesimo articolo.

ART 13. ATTREZZI, MACCHINARI E MAGAZZINI

Tutti gli attrezzi, macchinari, opere provvisionali e quanto altro occorrente per assicurare una perfetta e
rapida esecuzione dei lavori, dovranno essere forniti e mantenuti in perfetto stato di efficienza dalla Ditta
appaltatrice, a sua completa cura e spese.

L'Amministrazione appaltante potra concedere alla Ditta appaltatrice I'uso dei locali di deposito e
lavorazione, di spogliatoi e di servizi igienici nei limiti delle proprie possibilita.

In caso di necessita, su semplice richiesta della Direzione Lavori, la Ditta appaltatrice dovra pero
sgomberare detti locali anche durante il corso dell'appalto.
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La Ditta appaltatrice dovra comunque provvedere, a sua completa cura e spese, all'allestimento di detti
locali, al mantenimento degli stessi e dei relativi serramenti e vetri in stato di piena efficienza e pulizia e
cosi pure ad una accurata pulizia dei medesimi all'atto della loro riconsegna.

La Ditta appaltatrice dovra inoltre permettere, in qualunque momento, il libero accesso ai suddetti locali
per l'esecuzione di ispezioni e riparazioni agli impianti ed alle strutture dell'Ospedale e, quando necessario,
dovra pure provvedere, a sue spese, allo spostamento dei materiali depositati per permettere I'esecuzione
dei lavori necessari.

Resta, inoltre, convenuto che la Ditta appaltatrice non potra pretendere alcun compenso o indennizzo
dall'Amministrazione appaltante per guasti, deterioramento, danni, perdite, ecc. di tutto quanto depositato
nei suddetti locali, anche se gli inconvenienti sopraindicati derivassero, per qualunque causa, dagli impianti
o edifici dell'Ospedale.

Nell’accatastamento e/o messa a dimora dei materiali provvisionali, attrezzature e macchinari I’Appaltatore
non dovra superare il carico massimo ammissibile dell’eventuale solaio che funge da pavimento. Per tale
circostanza dovra preventivamente assumere tutte le informazioni necessarie presso I'Unita Operativa
Funzioni Tecniche dell’Ospedale.

ART 14. QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Tutti i materiali impiegati dovranno avere, oltre alla marchiatura CE, il Marchio Italiano di Qualita (o
equivalente europeo), laddove pud essere concesso; inoltre saranno di ottima qualita e prodotti da case
costruttrici di notoria capacita e serieta.

Dovranno inoltre essere corrispondenti alle relative norme ed alle tabelle UNI e UNICHIM vigenti ed a
qualsiasi altra norma che li riguardi, sia essa gia operante oppure emessa nel corso dell’appalto.

La Ditta appaltatrice restera comunque responsabile dei materiali impiegati e della loro idoneita agli
impieghi specifici, anche se detti materiali furono preventivamente accettati dalla Direzione Lavori. Cio in
qguanto si intende a carico della Ditta succitata ogni e qualsiasi accertamento necessario per la scelta dei
materiali pil idonei, specie per i lavori di rinnovamento e rinfresco di superfici gia trattate.

| materiali da impiegarsi dovranno essere inviati in cantiere in recipienti sigillati con l'indicazione della ditta
produttrice ed il tipo, la qualita, le modalita d’uso e di conservazione del prodotto e I'eventuale data di
scadenza.

Tutti i prodotti dovranno essere pronti all’uso salvo le diluizioni previste dalle ditte produttrici nei rapporti
dalle stesse indicate, eventualmente gia pigmentati direttamente dal produttore nei colori che verranno
prescelti, dovranno conferire alle superfici I'aspetto previsto e mantenerlo nel tempo.

Il materiale fornito, con riferimento particolare alle idropitture e agli smalti acrilici, dovra essere conforme
alle normative nazionali e comunitarie vigenti, sia per cid che attiene ai processi produttivi sia per le
caratteristiche del prodotto stesso e dovra nel pieno rispetto dell’ambiente ed essere adatti all’uso in
ambienti sanitari.

Le vernici e i lavabili dovranno avere un alto potere coprente, ottima facilita di applicazione, notevole
distensione, resistenza agli agenti atmosferici e altissima resa.
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In particolare dovra essere soddisfatta la classificazione secondo la norma UNI 10560 di resistenza al
lavaggio con n° di cicli uguale o maggiore a 5000 (metodo della spazzola).

| prodotti dovranno essere garantiti con marchio “ECOLABEL” (comprovati dall’Unione Europea) attraverso
il quale si attesta che il contenuto di tale prodotto ha una bassissima percentuale dei solventi e di sostanze
dannose e tossiche e dovranno riportare il numero di COV (Composti Organici Volatili) contenuto nelle
idropitture per un massimo di 30 g/L.

La ditta aggiudicataria dovra fornire la scheda tecnica e di sicurezza dei prodotti che verranno forniti.

In caso di aggiornamento o modifica degli stessi, la ditta aggiudicataria sara tenuta ad inviare le nuove
schede.

L'Amministrazione appaltante si riserva il diritto di prelevare campioni dei materiali impiegati durante
qualunque fase di lavorazione e dei rivestimenti plastici eseguiti e di farli sottoporre a tutte le prove ed
analisi che riterra opportuno presso laboratori specializzati ed avra diritto di pretendere la sostituzione,
anche se gia in opera, dei materiali non corrispondenti a quanto stabilito o non uguali ai campioni o
comungue non rispondenti allo scopo cui sono destinati.

In tal caso I'Impresa sara obbligata, a sua cura e sue spese, ad effettuare ogni opera necessaria alla
sostituzione dei materiali rifiutati.

La Stazione Appaltante prendera in consegna i materiali suddetti soltanto quando i medesimi saranno posti
in opera; cio non esonera comunque I'Impresa dal rispetto delle normative vigenti in materia di garanzia,
quindi alla sostituzione in caso di difetto o inadattabilita del materiale stesso, senza ulteriori spese
aggiuntive a carico della Stazione Appaltante.

La custodia di tutti i materiali fino alla loro installazione costituisce un onere ad esclusivo carico
dell'lmpresa, che nulla avra da pretendere in caso di furti, ammanchi, ecc..

Lo smaltimento dei rifiuti prodotti, derivanti dall’attivita di manutenzione preventiva, ordinaria che
I'Impresa & tenuta a svolgere (subappaltatori e/o cottimisti compresi), dovra essere eseguito dall’'Impresa
stessa; pertanto, prima dell’inizio dei lavori, essa dovra informarsi in merito all’ubicazione delle pubbliche
discariche e dei relativi oneri, assolvendo al riguardo, per quanto gli compete, gli obblighi di legge in
materia ambientale.

Tutti i materiali o componenti rimossi dall'lmpresa e giudicati dalla D.L. ancora in buono stato e quindi
riutilizzabili, si intenderanno ancora di proprieta della Stazione Appaltante, per cui I'lmpresa sara tenuta a
consegnarle.

ART 15. FORNITURA

Per la realizzazione delle attivita oggetto dell’appalto si devono considerare le seguenti forniture ed
installazioni:

- Nelllambito dell’attivita I'impresa dovra essere in grado di fornire materiale per tinteggiatore e
verniciature al personale interno della stazione appaltante.

- La natura e la qualita del materiale fornito dovra essere conforme a quanto previsto nell’art. 14 —
QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI del presente capitolato.
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ART 16. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Tutti i lavori, prestazioni e somministrazioni effettuate dalla Ditta appaltatrice verranno valutati con i prezzi
elementari riportati dall'Elenco di cui all'art. 19 del presente Capitolato, applicando il ribasso percentuale
offerto sul prezzo elementare al netto dell’onere per la sicurezza che non e assoggettato al predetto
ribasso.

Circa la metodologia relativa alla determinazione della quota relativa agli oneri di sicurezza non
assoggettata a ribasso, ricompresa nei predetti prezzi unitari, si fa riferimento a quanto in proposito
stabilito all’art. 7 del presente Capitolato al paragrafo “Oneri di sicurezza”.

Di norma tutte le opere verranno valutate a misura.

Il lavoro effettuato in orario festivo, notturno o comunque straordinario verra riconosciuto come tale solo
se espressamente ordinato dalla Direzione Lavori per soddisfare particolari esigenze contingenti.

Detto lavoro verra compensato riconoscendo i seguenti aumenti percentuali sul solo prezzo della mano
d'opera impiegata allo scopo:

- lavoro feriale Straordinario ........cooecuiee i 29%
- lavoro feriale NOtLUIMNO .....uvieiiiiec e e 34%
S -1 VZe T go B {3 6 1Yo X L 1U ] o o To RO PRSP 39%
- lavoro festivo StraordiNario.........cucuiee e 49%
- 1avoro festivo NOTLUINO .....ceiiiiiieicee e e 64%

Pertanto le percentuali di aumento sopraindicate verranno applicate, per i lavori da compensarsi in
economia, sul totale della mano d'opera fatturata e, per i lavori da compensarsi a misura, sul 60% (sessanta
per cento) del totale dei lavori fatturati e cioé su un importo pari all'incidenza convenzionale della mano
d'opera sui lavori a misura.

Le prestazioni di mano d'opera in economia verranno valutate in base all'effettiva presenza sul lavoro degli
operai, e cioe senza tener conto dei tempi di viaggio, degli intervalli e degli altri tempi di inattivita.

Ogni patto contrario dovra essere preventivamente concordato con la Direzione Lavori.

La contabilita dei lavori dovra essere effettuata in conformita alle prescrizioni del MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 7 marzo 2018, n. 49. Detta contabilita dovra essere redatta in
contraddittorio fra la Direzione Lavori e la Ditta appaltatrice.

ART 17. PAGAMENTI

Nel corso dell’esecuzione dei lavori saranno effettuati all’Appaltatore pagamenti in acconto ogniqualvolta il
suo credito, al netto della percentuale del ribasso d’asta contrattuale, dell’l.V.A., delle trattenute a norma
di Legge e delle eventuali penalita o addebiti, raggiungera la cifra non inferiore a € 85.000,00
(ottantacinquemila/00), salvo diverse indicazioni del Responsabile del Procedimento o del Direttore dei
Lavori.
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Per i lavori eseguiti e le somministrazioni effettuate si procedera in base ai dati contabili risultanti dagli stati
di avanzamento lavori (di seguito denominati SAL) redatti nei modi e nei tempi previsti dalla legge e dal
presente documento.

| pagamenti saranno effettuati solo e soltanto dopo:

® |'approvazione del SAL (da parte della Stazione Appaltante),

* |’emissione del certificato di pagamento (da parte della Stazione Appaltante),
® [|'emissione della fattura (da parte dell'lmpresa).

L'importo da fatturare riguardera la corresponsione del 99,5% (novantanove virgola cinque percento) del
dovuto all'lmpresa: il restante 0,5% (zero virgola cinque percento), sara trattenuto dalla Stazione
Appaltante come ritenuta di garanzia e svincolato dalla stessa a fine appalto ai sensi dell’art. 30, comma 5
del D.Lgs 50/2016.

La fattura deve essere di tipo elettronico e inviata attraverso la soluzione d'intermediazione (HUB) della
regione Lombardia con il sistema d'interscambio (SDI) nazionale dell’Agenzia delle Entrate.

Gli elementi essenziali che permettono una piena ed efficace ottemperanza dell’obbligo stabilito dalle
normative vigenti, devono essere le seguenti:

Denominazione Ente: ......cccceeeunnneen. FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
CODICE IPA osma_mi

CODICE UNIVOCO UFFICIO UF941lI

NOME DELL'UFFICIO Uff_eFatturaPA

CODICE FISCALE DEL SERVIZIO DI F. E. 04724150968

PARTITA IVA 04724150968

| pagamenti saranno effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di
avanzamento dei lavori.

Eventuali ritardi dei pagamenti dei SAL da parte della Stazione Appaltante non daranno diritto all'lmpresa
di interrompere o sospendere i lavori alla stessa affidati; essa potra richiedere che le siano riconosciuti gli
eventuali interessi legali.

ART 18. PREZZI CONTRATTUALI

Nei prezzi unitari, assegnati dall'Elenco Prezzi contrattuale a ciascun lavoro o somministrazione, si intende
compresa e compensata ogni opera, materiale e spesa principale ed accessoria, provvisionale ed effettiva
che direttamente od indirettamente concorra all'esecuzione ed al compimento del lavoro cui il prezzo si
riferisce, cali, perdite, sprechi, mezzi d’opera, trasporto, sfilatura e rifilatura di infissi, ecc., sotto le
condizioni tutte stabilite nel presente Capitolato o da esso richiamate e nell'Elenco Prezzi.
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Nei prezzi e altresi ricompresso ogni onere per le misure di sicurezza che viene quantificato come
percentuale media sull'importo complessivo pari al 3%.

Detti prezzi si intendono anche comprensivi delle spese generali e dell'utile dell'Impresa. In particolare si
precisa che nei prezzi della mano d'opera per lavori in economia si intendono compresi il nolo ed il normale
consumo degli attrezzi, degli utensili di lavoro, dei trabattelli, ecc., dei pennelli, materiali di consumo (carta
vetrata, nastro adesivo, ecc.) ed utensili di ogni genere e tipo.

Qualora i prezzi assegnati alle provviste ed opere da farsi in economia non si trovassero in relazione con
quelli fissati per altri lavori a misura, o anche i prezzi di alcuni lavori aventi analogia tra di loro o risultanti
dalla suddivisione o riunione di alcuni di essi, non fossero in giusti rapporti, I'Appaltatore non potra per
questo pretendere di cambiamenti dei prezzi fissati.

Tutti i prezzi, assoggettati al ribasso d'asta offerto previa detrazione della quota relativa agli oneri non
soggetti a ribasso, e sotto le condizioni tutte del presente Capitolato, si intendono accettati dall'Appaltatore
in base ai calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio e, quindi, sono fissi ed invariabili. In ossequio alle
leggi in materia attualmente in vigore, non & ammessa la revisione dei prezzi contrattuali.

ART 19. ELENCO PREZZI — NUOVI PREZZI

L'Elenco Prezzi per I'appalto in oggetto sara costituito dai bollettini "Prezzi informativi delle opere edili in
Milano" edito dalla Camera di Commercio di Milano, primo trimestre 2019, cap. B13 e Prezzario Regionale
delle Opere Pubbliche ed. 2019 cap. 1C.24 con le seguenti osservazioni e precisazioni:

1 - | prezzidi cui sopra saranno considerati comprensivi di tutti gli oneri del presente Capitolato Speciale
(compresi gli oneri non soggetti a ribasso), anche se in contrasto con eventuali precisazioni riportate
nei bollettini in argomento;

2 - | lavori tutti verranno misurati in base alle prescrizioni riportate nel presente Capitolato Speciale,
anche se in contrasto con eventuali precisazioni riportate nei bollettini in argomento;

3 - Le osservazioni e le precisazioni riportate nel succitato bollettino valgono solo quando non sono in
contrasto con le norme del presente Capitolato Speciale;

4 - Le avvertenze generali riportate all'inizio del bollettino in argomento e cosi pure le note esplicative
riportate sia all'inizio di ogni capitolo, sia all'inizio dei vari paragrafi, ecc. devono intendersi nulle,
specialmente per quanto concerne I'aumento per "subforniture" da parte di Ditte o Imprese che
operano in campi diversi da quello risultante dall'oggetto del presente appalto, I'aumento per lavori
di riordino e manutenzione e I'aumento per maggiori costi per forniture di modesta entita.

Premesso che le presenti precisazioni sono state determinate con riferimento al testo del Bollettino n. 1 del
2019 e del Prezzario Regionale 2019 e che le stesse verranno applicate in sede di contabilizzazione dei
lavori, si precisa che, per quanto riguarda in particolare i capitoli B13 Opere da imprenditore edile:
ristrutturazioni parziali di stabile, Opere da Verniciatore e Prezzario Regionale cap. 1C.24 - Opere da
Verniciatore-Tappezziere:

a) i prezziriportati nel "bollettino" verranno ritenuti validi e comprensivi dei ponteggi interni e degli altri
maggiori oneri relativi per tutti i lavori da eseguirsi nei locali dell'Ospedale, qualunque ne sia l'altezza,
salvo casi eccezionali come aule ad anfiteatro ed altri locali con altezza superiore a metri quattro, da

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA Polo diricerca, cura
Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano e formazione universitaria
Tel. 02 5503.1 - www.policlinico.mi.it - CF e P.l. 04724150968

TU VR,

UNIVERSITA
DEGLI STUDI
DI MILANO

150 9001

5
BUREAU VERITAS o
Certification

SVL

7828



Sistema Socio Sanitario

$ Regione
Lombardia

Fondazione IRCCS Ca" Granda
Ospedale Maggiore Policlinico

:

o

eseguire con ponteggio tradizionale (tipo Innocenti) o ponteggio a trabattello su ruote,
conseguentemente i sovrapprezzi relativi verranno applicati solo ai lavori eseguiti oltre i quattro metri
di altezza;

b) I'eventuale esecuzione di lavori da compensarsi in economia dovra comunque essere preventivamente
concordata ed autorizzata dalla D.L. in modo da consentire i necessari controlli; al riguardo si precisa
che i lavori "in economia" non potranno essere effettuati contemporaneamente a lavori "a misura";

c) di norma i principali cicli di lavorazione relativi alle diverse pitturazioni di superfici di qualunque
natura, orizzontali o verticali, anche gia oggetto di precedenti interventi di tinteggiatura e in presenza
di tracce dovute al rifacimento di impianti elettrici, meccanici o speciali verranno contabilizzati come

riportato nella seguente tabella e specifiche:

art. B.13.04
idropittura su pareti e plafoni| art.C1.24 |€/mq|incidenza% | € mq | tot€
pulitura 10 1,02 0,25 0,26 | 1,00 | 0,26
raschiatura 125 2,60 0,25 0,65 1,00 | 0,65
rasatura 030-a 6,38 0,25 1,60 1,00 1,60
fondo acrilico 020-a 2,14 0,25 0,54 | 1,00 | 0,54
due mani di idropittura 060-c 6,43 1,00 6,43 | 1,00 | 6,43
verniciatura tubi-canaline | 350.0050.a | 1,41 0,25 0,35 | 1,00 | 0,35
9,82
per impiego di tinte forti aumento 25% su art. 060-c 6,43 0,25 1,61 1,00 1,61
maggiorazione colore in pil su art. 060-c 6,43 0,10 0,64 | 1,00 | 0,64
art. B.13.04
smalto all’acqua su pareti| art.C1.24 [€/mq|incidenza% | € mq tot €
pulitura 10 1,02 0,25 0,26 | 1,00 | 0,26
raschiatura 125 2,60 0,25 0,65 1,00 | 0,65
rasatura 030-a 6,38 0,25 1,60 1,00 1,60
fondo acrilico 020-a 2,14 0,25 0,54 | 1,00 | 0,54
due mani di smalto 080-g 9,95 1,00 9,95 | 1,00 | 9,95
verniciatura tubi-canaline | 350.0050.a | 1,41 0,25 0,35 | 1,00 | 0,35
13,34
per impiego di tinte forti aumento 25%su art. 080-g 9,95 0,25 2,49 | 1,00 | 2,49
maggiorazione 10% per colore in piu su art. 080-g 9,95 0,10 1,00 | 1,00 | 1,00
zoccolino finoa H=20cm | art. B.13.04 |€/mq | incidenza % | € mq tot €

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI NATURA PUBBLICA

Via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano
Tel. 02 5503.1 - www.policlinico.mi.it - CF e P.l. 04724150968

5
BUREAU VERITAS o
Certification

Polo diricerca, cura
e formazione universitaria

UNIVERSITA
DEGLI STUDI
DI MILANO




Fondazione IRCCS Ca" Granda
Ospedale Maggiore Policlinico

:

o

Regione
Lombardia

Sistema Socio Sanitario

050-a 1,94 1,00 1,94 1,00 | 1,94

art. B.13.04
smalto per opere in legno| art.C1.24 |€/mq|incidenza% | € mq | tot€
raschiatura art. B.13.04 125 2,60 0,25 0,65 1,00 | 0,65
imprimitura art. C1.24| 2.000.010 | 3,58 0,25 0,90 1,00 | 0,90
rasatura art. C1.24( 2.000.040 | 4,13 0,25 1,03 1,00 | 1,03
carteggiatura art. C1.24| 2.000.020 | 1,83 0,25 0,46 | 1,00 | 0,46
fondo art. C1.24 | 220.0010.b | 3,29 1,00 3,29 | 1,00 | 3,29
smalto art. C1.24 | 220.0020.b | 4,97 1,00 4,97 | 1,00 | 4,97
11,30

art. B.13.04
smalto per opere in ferro e termosifoni| art.C1.24 |€/mq|incidenza% | € mq | tot€
raschiatura art. B.13.04 210 2,60 0,25 0,65 1,00 0,65
stuccatura art. B.13.04 225 4,28 0,25 1,07 | 1,00 | 1,07
antiruggine art. C1.24 | 320.0010.b | 4,24 0,25 1,06 [ 1,00 | 1,06
smalto art. C1.24 | 340.0010.b | 9,63 1,00 9,63 | 1,00 | 9,63
12,41
per tinteggiatura con ferro micaceo | art.C1.24 |€/mq|incidenza% | € mq | tot€
smalto art. C1.24 | 340.0010.i (11,47 1,00 11,47 1,00 |11,47
tubiin ferro finoa3cm| art.C1.24 | €/ml |incidenza% | € mq tot €
antiruggine art. C1.24| 350.0010.a | 1,40 1,00 1,40 [ 1,00 | 1,40
smalto art. C1.24 | 350.0050.a | 1,41 1,00 1,41 1,00 1,41
2,81
tubiinferroda3aS5cm| art.C1.24 |€/mq|incidenza% | € mq tot €
antiruggine art. C1.24 | 350.0010.b | 1,85 1,00 1,85 1,00 1,85
smalto art. C1.24 | 350.0050.b | 1,85 1,00 1,85 | 1,00 | 1,85
3,70
tubiinferroda5a10cm| art.C1.24 |€/mq|incidenza% | € mq | tot€
antiruggine art. C1.24 | 350.0010.c | 2,77 1,00 2,77 1,00 2,77
smalto art. C1.24 | 350.0050.c | 2,68 1,00 2,68 | 1,00 | 2,68
5,45
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spostamento arredi per ogni locale | art. B.13.04 | €/n [incidenza% | € [nlocali| tot€

20 32,70 1,00 32,70 1,00 |32,70

Art. B.13.04.0285 Impiego colore in piu: verra applicato nel caso vengano tinteggiate pareti/zoccolature con
2 colori diversi (es. 2 pareti gialle e 2 pareti azzurre). Non verra applicato negli ambienti con
pareti/zoccolature di un solo colore e plafone bianco.

Art. B.13.04.0265 Impiego tinte forti: verra applicato solo in caso di utilizzo di colore di tonalita cromatica
marcatamente accentuata secondo le indicazioni della Direzione Lavori. L'utilizzo di altri colori piu tenui
non dara seguito all’applicazione del predetto articolo.

Art. C1.24.350.0010-0050 a/b/c verniciatura tubi 3-5 cm: verra applicato solo nel caso di verniciatura con
prodotti diversi da quelli utilizzati per la tinteggiatura di pareti plafoni (es. tubi linea antincendio a vista). |
tubi di impianti risultanti a vista (es. tubi e canaline di impianti elettrici) all'interno dei locali insistenti sulle
pareti che saranno verniciati con lo stesso materiale utilizzato per le pareti e plafoni verranno considerati
come tinteggiatura del muro stesso e computati con incidenza percentuale fissa del 0,25% art.
C1.24.350.0050.a

Per i padiglioni Sisini e Feal ed eventuali altri manufatti le cui pareti in lamierino sono gia state
abbondantemente trattate in precedenza si applichera il prezzo relativo alle normali murature in base al
prodotto usato.

Per ambienti in cui siano necessari piccoli spostamenti di arredi e suppellettili quali scrivanie, sedie,
armadietti ecc. durante |'esecuzione delle tinteggiature e/o successive rifiniture e ritocchi che
comporteranno un apporto di mano d’opera, verra riconosciuta una quota pari n° 01 ore come da art.
13.01.0020 al cap. 13.1 del Bollettino n° 1 del 2019 per ogni locale in cui saranno necessari i suddetti
interventi.

d) Qualora, durante il corso dei lavori si verifichi la necessita di dover procedere all’esecuzione di
categorie di lavoro non previste nel contratto o di adoperare materiali diversi da quelli previsti, devono
essere pattuiti nuovi prezzi verificando |'esistenza della lavorazione negli articoli presenti nei listini
della Camera di Commercio e/o Prezzario Regionale in vigore.

Ogni patto contrario dovra essere preventivamente concordato con la Direzione Lavori.

ART 20. DANNI DI FORZA MAGGIORE

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili e
per i quali I'lmpresa non abbia omesso le normali cautele atte a evitarli.

| danni che dovessero derivare alle opere a causa della loro arbitraria esecuzione o in regime di sospensione
dei lavori non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e
spese dell'Impresa, la quale é altresi obbligata a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati alla
Stazione Appaltante.
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| danni che I'Impresa ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunciati per iscritto
alla Stazione Appaltante entro tre giorni dall’evento, pena la decadenza dal diritto di risarcimento. La D.L.,
appena ricevuta formalmente la denuncia, procedera secondo la propria competenza.

Il compenso, purché la causa non sia imputabile alle parti e per casi eccezionali, sara limitato all'importo dei
lavori necessari per riparare i guasti, applicando ai lavori i prezzi contrattuali, ovvero al netto del ribasso
d’asta per la quota non costituente gli oneri per la sicurezza.

Spetta all'Impresa provare che il danno verificatosi sia dovuto esclusivamente all’eccezionalita dell’evento e
dimostrare la diligenza avuta in corso d’opera perché non si verificasse il danno lamentato. Pertanto
I'Impresa non potra sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti danneggiate, le
quali dovranno rimanere inalterate sino a che non sia stato eseguito I'accertamento dei fatti da parte della
Stazione Appaltante.

Nessun compenso pero sara dovuto per danni prodotti da forza maggiore quando essi siano imputabili a
negligenza dell'lmpresa o delle persone delle quali & tenuta a rispondere e che non abbiano osservato le
regole d’arte o le prescrizioni della D.L..

ART 21. ECCEZIONI DELLAPPALTATORE

Nel caso che I’Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori siano difformi dai patti
contrattuali, o che le modalita di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori siano piu
gravosi di quelli previsti nel presente capitolato Speciale e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di un
nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli, prima di dar corso all’ordine di servizio
con il quale detti lavori sono stati disposti, dovra inoltrare le proprie eccezioni e/o riserve nei modi e nei
termini prescritti.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre I’Amministrazione ad oneri imprevisti, resta contrattualmente
stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di
qualsiasi efficacia.

ART 22. SUBAPPALTO

Nel caso in cui I'appaltatore, per I'esecuzione di quanto richiesto, intenda avvalersi del subappalto o
cottimo & tenuto a presentare per tempo apposita istanza alla stazione appaltante, completa degli allegati
previsti dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

E fatto espresso divieto all’appaltatore di cedere o subappaltare, completamente o parzialmente, le
lavorazioni richieste senza che sia intervenuta, da parte della stazione appaltante, apposita autorizzazione
scritta.

La percentuale dei lavori subappaltabile non puo superare la quota del 40% dell’'importo contrattuale.

E inteso che I'appaltatore resta responsabile in via esclusiva, nei confronti della stazione appaltante, dei
lavori subappaltati, ferma restando la responsabilita in solido con il subappaltatore in relazione agli
obblighi contributivi e retributivi e agli adempimenti degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa
vigente. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni nonché in caso di inadempienza contributiva,
troveranno applicazione le misure previste dall’art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.
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Per i lavori affidati in subappalto I'appaltatore sara tenuto a praticare gli stessi prezzi unitari pattuiti, quindi
risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% da applicare sul prezzo unitario per la quota
al netto degli oneri esclusi dal ribasso che vanno poi aggiunti al prezzo scontato.

| pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati direttamente dalla
Stazione Appaltante nei seguenti casi:

e quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola impresa;

® in caso diinadempimento da parte dell’appaltatore;

® su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 105, comma 4, lett. a), I'autorizzazione al subappalto non puo essere
concessa se |'affidatario del subappalto ha partecipato alla procedura per I'affidamento dell’appalto.

Il personale delle ditte in subappalto/subfornitura dovra rispondere alle caratteristiche gia descritte nell’art
3 del presente capitolato.

ART 23. DEPOSITO CAUZIONALE

Ai sensi dell’art. 103 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50, I'appaltatore dovra costituire una garanzia
definitiva mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa che preveda espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957,
comma 2 del codice civile, nonché I'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice
richiesta della stazione appaltante. La cauzione definitiva & calcolata nella misura del 10 per cento
dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia
fidejussoria & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il
ribasso sia superiore al 20 per cento, I'aumento e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva & progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento
dell’esecuzione, per un importo pari all’'80 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento
dell'importo delle prestazioni eseguite, di cui al precedente periodo, la cauzione & svincolata in ragione
dell’80 per cento dell'ammontare garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, € automatico,
senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto
garante, da parte dell'appaltatore, dei documenti in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento
delle predette percentuali di prestazioni eseguite. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale
importo garantito, e svincolato all’atto dell’approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato.

ART 24. ULTIMAZIONE LAVORI - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Come data ufficiale di ultimazione di tutti i lavori verra assunta quella di scadenza del contratto di
manutenzione, anche se siano in corso alcuni interventi la cui ultimazione si protragga oltre il termine
contrattuale. Per tali lavori la Ditta appaltatrice dovra provvedere al loro completamento in tempi brevi ed
ai prezzi e condizioni del presente Capitolato.
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Al termine del contratto il Direttore Lavori, ai fini della liquidazione dell'importo a saldo di ogni spettanza
dell'Impresa ivi compresa la liquidazione delle ritenute, redige il conto finale e la relazione di
accompagnamento al conto finale secondo quanto disposto dal DM MIT 49/2018.

Ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, il pagamento della rata di saldo & subordinato alla
costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della
medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la
data di emissione del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitivita dei
medesimi.

Entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori il Direttore Lavori emette il certificato di
regolare esecuzione relativo a tutti i lavori effettuati.

La relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione saranno sottoposti all’approvazione
dell’Amministrazione.

ART 25. SPESE A CARICO DELL'IMPRESA

Tutte le spese inerenti al contratto, bolli, spese di registro, copie di disegni e capitolati ed ogni altra
conseguente e dipendente, si intendono a carico dell'Impresa senza che essa possa rivendicarne il rimborso
da parte della Stazione Appaltante.

Sono altresi a carico dell’appaltatore le spese per le pubblicazioni relative alla procedura di gara.

Resta a carico della Stazione appaltante la sola Imposta sul Valore Aggiunto.

ART 26. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RECESSO DELLA STAZIONE
APPALTANTE E FALLIMENTO DELLAPPALTATORE

Ove si verifichino le condizioni previste dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, si procedera alla risoluzione del
contratto con le modalita ivi indicate. L’appaltatore avra diritto soltanto al pagamento delle prestazioni
relative ai lavori regolarmente eseguiti, accertati e accettati dalla direzione lavori, decurtato degli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. L’appaltatore dovra inoltre provvedere al
ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine
a tal fine assegnato dalla stazione appaltante che, in caso di mancato rispetto del predetto termine,
provvedera d’ufficio addebitando all’appaltatore i relativi oneri e spese. La cauzione (o la parte rimanente
della stessa) rimarra in deposito alla stazione appaltante, senza il diritto di interessi da parte
dell’appaltatore, a garanzia del pagamento dei danni, salvo I'eventuale maggior importo degli stessi per il
cui recupero la stazione appaltante ricorrera ad apposita azione legale. L’appaltatore € sempre tenuto al
risarcimento dei danni diretti e indiretti allo stesso imputabili.

La stazione appaltante puo recedere dal contratto in qualsiasi momento nel rispetto delle condizioni e delle
procedure di cui all’art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016, in caso di fallimento, di
liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 sopra
richiamato, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter del D.Lgs. 159/2011, ovvero in
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caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante si riserva la facolta di
interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’ordinaria procedura di gara, risultanti
dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per I'affidamento dell’esecuzione o del
completamento dei lavori. L’affidamento dovra avvenire alle medesime condizioni gia proposte
dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART 27. ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE

Dietro specifica richiesta, sara corrisposta all’appaltatore, entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori,
un’anticipazione del prezzo pari al 20% dell'importo contrattuale. L'erogazione dell’anticipazione é
subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione
stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al
progressivo recupero dell’anticipazione da parte della stazione appaltante.

L'appaltatore decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non procede
per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi
legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.

ART 28. CONTROVERSIE

Insorgendo controversie I'lmpresa non potra mai, per nessun motivo, rallentare o sospendere i lavori, né
rifiutarsi di eseguire gli ordini della D.L..

In merito alle controversie riguardanti I'esecuzione dei lavori e I'interpretazione del presente Capitolato,
guando non possa raggiungersi 'accordo bonario previsto dall’art. 205 del D.Lgs. 50/2016, & competente,
esclusivo ed inderogabile, il Foro di Milano.

ART 29. RIFERIMENTI

Per I'appalto si fa riferimento ai bollettini "Prezzi informativi delle opere edili in Milano" edito dalla
Camera di Commercio di Milano, primo trimestre 2019, cap. B13 e Prezzario Regionale 2019 cap. 1C.24
che fanno parte integrante e sostanziale del presente capitolato, anche se materialmente non allegati ma
solo richiamati.
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