CAPITOLATO SPECIALE

PUBBLICO INCANTO PER L’ACCENSIONE DI UN
MUTUO DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO PER LA
RISTRUTTURAZIONE DEL PADIGLIONE GUARDIA-
ACCETTAZIONE
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ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto la contrazione di un mutuo destinato al finanziamento per
la ristrutturazione del Padiglione Guardia-Accettazione della Fondazione IRCCS Ca’ Granda -
Ospedale Maggiore Policlinico. La contrazione del mutuo & espressamente prevista nell’Accordo
di Programma stipulato il 25/9/2000 e aggiornato il 5/12/2004 tra la Fondazione IRCCS Ca’
Granda - Ospedale Maggiore Policlinico, il Ministero della Salute, la Regione Lombardia e il
Comune di Milano.

ART. 2 - STIPULA DEL CONTRATTO
La stipula del contratto di mutuo dovra avvenire dopo 35 ed entro 60 giorni dall’aggiudicazione
della gara.

ART. 3 - IMPORTO DEL MUTUO
L'operazione di mutuo avra un importo massimo di € 23.000.000,00.

ART. 4 - EROGAZIONE
L'importo del mutuo sara versato in un’unica soluzione nella data che sara indicata nel
provvedimento di aggiudicazione.

ART. 5 - AMMORTAMENTO

L'ammortamento del mutuo, della durata di 20 anni, decorrera a partire dal 01/04/2014.

Gli oneri saranno rimborsati in 40 rate semestrali posticipate costanti scadenti I'ultimo giorno
di ogni semestre a partire dalla data di effettiva erogazione del mutuo.

Il periodo di pre finanziamento decorre dalla data della prima erogazione e termina alla data di
inizio ammortamento.

Qualora il giorno di scadenza delle rate di mutuo sia un festivo o un prefestivo non lavorativo
la scadenza delle rate si intendera posticipata al primo giorno lavorativo successivo alla
scadenza.

ART. 6 - TASSO DI INTERESSE

Il tasso di interesse fisso a base d’asta & pari al 5.20 %

L’Amministrazione si riserva di non aggiudicare la gara per eccessiva onerosita nel caso di
offerte superiori al tasso sopra indicato.

ART. 7 - INTERESSI DI PRE FINANZIAMENTO

La Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico si riserva la facolta di
accedere, tramite prefinanziamento di 30 mesi antecedenti alla decorrenza del mutuo, con
preavviso di 5 (cinque) giorni (a mezzo di fax o Posta Elettronica Certificata), all'utilizzo di
parte o di tutta la somma mutuata, prima della data contrattualmente stabilita, riconoscendo
all'Istituto Finanziatore gli interessi sugli importi utilizzati ( senza ulteriori spese di gestione).
Tali interessi sulla somma effettivamente corrisposta saranno calcolati allo stesso tasso fissato
in sede di sottoscrizione del contratto di mutuo, dalla data di erogazione (esclusa) alla data di
pagamento (inclusa).

ART. 8 - INTERESSI DI MORA

Su ogni somma dovuta in dipendenza del contratto di mutuo e non pagata alla scadenza
stabilita dovranno essere corrisposti all'lstituto Finanziatore gli interessi di mora dalla data
della scadenza (inclusa) fino alla data dell’effettivo pagamento (esclusa).
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Il tasso al quale saranno conteggiati gli interessi di mora sara pari al tasso di interesse
contrattuale senza alcuna maggiorazione.

ART 9 — COMMISSIONI E SPESE

Le commissioni e spese a carico della Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore
Policlinico (spese di istruttoria, gestione, perizie, etc.) non possono superare lo 0.20%
dell'importo del finanziamento.

ART. 10 - ESTINZIONE ANTICIPATA

La Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico ha facolta di estinguere
anticipatamente, in tutto o in parte, il suo debito in corrispondenza della scadenza di una rata -
con preavviso, mediante lettera raccomandata A.R. da inviare alla Banca almeno 90 giorni
prima della data della scadenza stessa, con effetto dalla rata successiva a quella della richiesta
di estinzione.

Per I'esercizio di tale facolta, la Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico
non dovra corrispondere alcun indennizzo o penale oltre a quanto dovuto a qualunque titolo
fino alla data dell’estinzione.

ART. 11 - PAGAMENTI

Le rate di interessi e capitale e ogni altra somma comunque dovuta all’Istituto Finanziatore in
dipendenza del presente contratto devono essere corrisposte nella misura contrattualmente
stabilita.

Il pagamento delle rate avverra tramite il Tesoriere della Fondazione IRCCS Ca’ Granda -
Ospedale Maggiore Policlinico. A tal fine I'Istituto Finanziatore dovra comunicare alla
Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico, almeno 60 giorni prima della
scadenza, l'avviso di pagamento in cui siano obbligatoriamente specificate le rispettive quote di
interesse e capitale.

ART. 12 - GARANZIE

A garanzia dei propri debiti, la Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico
concede l'iscrizione di una ipoteca a valere sul fabbricato indisponibile denominato “Padiglione
Monteggia”, da trascriversi in favore dell’Aggiudicatario.

ART. 13 - SPESE

Le spese di stipula del contratto di mutuo, eventuali imposte inerenti e conseguenti, comprese
quelle relative al rilascio della copia esecutiva e delle copie autentiche occorrenti, sono a carico
dell'Istituto Finanziatore.

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alle norme richiamate nel
presente capitolato speciale ed alla normativa vigente.

Per le eventuali controversie riguardanti Il'esecuzione del presente contratto, le parti
convengono che sia competente esclusivamente il Foro di Milano.

ART. 15 - RINVIO
Per le modalita di espletamento della gara si rinvia a

|\\

Disciplinare di gara”.



