

committente



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Sistema Sanitario  Regione
Lombardia

via Francesco Sforza 28
20121 Milano

progetto



LUSSIGNOLI ASSOCIATI
Società di ingegneria S.R.L.
arch. Luciano Lussignoli, arch. Fabrizio Bonomi,
geom. Claudio Favalli, arch. Francesco Mazzeo

25125 Brescia, via Corsica 118
C.F./P.Iva 02931660985 - REA BS490852
tel. 0302428139 - fax 0302478672
studio@la-associati.com

direttore tecnico
arch. Luciano Lussignoli

progettista
arch. Luciano Lussignoli, arch. Fabrizio Bonomi

coordinatore del progetto
arch. Fabrizio Bonomi

collaboratori
arch. Milena Codenotti, ing. Pierluigi Maranesi,
ing. Andrea Moreschi, ing. Annamaria Plebani,
arch. Maria Laura Tonni, arch. Michela Vieno


consulenti per il progetto



arch. Mariangela CARLESSI
24022 - Alzano Lombardo (Bg)
via Giuseppe Mazzini 55
www.buildingcc.com

arch. Alessandra KLUZER
20123 - Milano
via Aurelio Saffi 23
www.buildingcc.com

consulente per il consolidamento strutturale



Development & Project
ing. Davide PINI
24123 - Bergamo, via E. Rossi 6
tel. 035 216671
studio.davidepini@gmail.com

INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE DELLA CRIPTA E DEL SACELLO DEI CADUTI DELLE CINQUE GIORNATE DI MILANO

CHIESA DELLA B.V. ANNUNCIATA, OSPEDALE MAGGIORE DI MILANO



fase
PROGETTO DEFINITIVO

elaborato
QUADRO TECNICO ECONOMICO

progetto n°
282

data
30/09/2011

modifica n°
001

data modifica
25/11/2011

esecutore
TNNMLR

revisore
BNMFRZ

archiviazione
282_QTE.pdf

QUADRO TECNICO ECONOMICO

1 Opere da appaltare		
Opere edilizie e per il restauro	€	189 806,42
- di cui oneri diretti della sicurezza:	€	2 450,00
Oneri specifici per la sicurezza	€	2 250,00
- TOTALE da appaltare	€	192 056,42
2 - Imprevisti (6%)	€	11 523,39
3 Spese tecniche		
Progetto definitivo	€	18 591,24
Coordinamento della sicurezza in fase di progetto	€	2 500,00
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€	4 000,00
Direzione dei lavori	€	15 364,51
Direttori operativi per il restauro	€	6 000,00
Collaudi tecnico amministrativi	€	1 200,00
- TOTALE spese tecniche	€	47 655,75
4 Oneri fiscali		
- IVA sulle opere da appaltare (10%)	€	19 205,64
- IVA sugli imprevisti (10%)	€	1 152,34
- IVA sugli oneri tecnici (21%)	€	10 007,71
- contributi integrativi sulle spese tecniche (4%)	€	1 906,23
- IVA sui contributi integrativi sulle spese tecniche (21%)	€	400,31
- TOTALE oneri fiscali	€	32 672,23
TOTALE: 1+2+3+4	€	283 907,79
5 Somme a disposizione per progetto illuminotecnico e fornitura dei corpi illuminanti	€	15 000,00
6 TOTALE DA FINANZIARE	€	298 907,79