DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - N. 3077 del 04/11/2021

OGGETTO: FORNITURA DI TAPPETINI PER PAVIMENTO AD ALTA ASSORBENZA, PER 36 MESI – PARZIALE RETTIFICA DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 2458 DEL 16.09.2021 – ATTI 809/2019.

IL DIRETTORE GENERALE

su proposta del Direttore dell'U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica

PREMESSO che, con decreto del Direttore Generale n. 2458 del 16.09.2021 è stata aggiudicata alla ditta Betatex S.p.A. (CIG dedicato: 8893714CF5) la procedura negoziata, espletata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del d.l. n. 76/2020 (c.d. "decreto semplificazioni"), convertito in legge, con modificazioni, con legge n. 120/2020, per l'affidamento dell'appalto per la fornitura di tappetini per pavimento ad alta assorbenza, per un importo complessivo di € 113.880,00.= I.V.A. 22% esclusa;

VERIFICATO che all'interno del sopra citato decreto di aggiudicazione erano state riportate le seguenti considerazioni in merito all'idoneità del materiale proposto dalle diverse ditte partecipanti:

- l'offerta presentata dalla ditta Microtek Italy S.r.l., prima in graduatoria, non è risultata tecnicamente conforme in quanto è stato proposto un prodotto avente capacità di assorbimento e dimensioni inferiori rispetto a quelle fissate dalla regola di gara (1,4 litri/m^2 anziché almeno 2,7 litri/m^2 e superficie di 81x152 cm in luogo di 100 ± 10%x200 ± 15% cm);
- il prodotto offerto dalla ditta Genimpex S.r.l., seconda in graduatoria, a seguito di prova d'uso non è risultato idoneo rispetto alle esigenze della Fondazione IRCCS (*cfr.* nota prot. n. 36141 del 06.09.2021);
- l'offerta presentata dalla ditta Medical Sud S.r.l., terza in graduatoria, non è risultata conforme in quanto è stato proposto un tappeto avente capacità di assorbimento inferiore rispetto a quanto richiesto dalla regola di gara (2,5 litri/m^2 anziché almeno 2,7 litri/m^2);
- l'offerta presentata dalla ditta Surgika S.r.l., quarta in graduatoria, non è risultata idonea dal momento che è stato proposto un tappeto avente capacità di assorbimento inferiore rispetto a quanto richiesto dalla regola di gara (2,5 litri/m2 anziché almeno 2,7 litri/m2);
- l'offerta presentata dalla ditta Betatex S.p.A., quarta in graduatoria, risulta conforme alle prescrizioni contenute all'interno della lettera d'invito posta a base di gara;

RILEVATO che la lettera d'invito posta a base di gara richiedeva dei tappeti di misura 100 cm (+/- 10%) X 200 (+/- 15%) cm e aventi una capacità di assorbimento di 2,5 litri/m^2 e non di 2,7 litri/m^2, parametro erroneamente utilizzato per valutare inizialmente le proposte pervenute;

ATTESO che:

- l'offerta della ditta Microtek Italy S.r.l., prima in graduatoria, pur essendo caratterizzata da un grado di assorbenza adeguato rispetto alle specifiche sottese alla regola di gara, non risulta conforme riguardo alle dimensioni complessive del tappeto (superficie di 81x152 cm invece di 100 ± 10%x200 ± 15% cm);
- riguardo alla proposta della ditta Genimpex S.r.l., seconda in graduatoria, permangono le motivazioni indicate nella nota prot. n. 36141 del 06.09.2021, assunte a seguito di prova d'uso del materiale offerto;

RITENUTO di dover valutare nuovamente le proposte delle ditte Medical Sud S.r.l. e Surgika S.r.l., considerandole conformi ai requisiti indispensabili richiesti dalla regola di gara;

DATO ATTO che, attraverso la piattaforma telematica SinTel, in data 20.09.2021 è stato richiesto alle ditte Medical Sud S.r.l. e Surgika S.r.l. di consegnare dei campioni dei prodotti offerti, al fine di porre in essere una prova pratica degli stessi nei diversi reparti utilizzatori della Fondazione IRCCS;

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 43155 del 26.10.2021, l'U.O.C. Direzione Professioni Sanitarie ha comunicato l'esito negativo delle prove di cui sopra, comunicando la non conformità dei prodotti offerti dalle ditte Medical Sud S.r.l. e Surgika S.r.l.;

ACCERTATO che, come si evince dalle pagine riepilogative del sito *web* istituzionale di Consip, non v'è attualmente convenzione attiva riguardo la fornitura in parola e, nel contempo, non sono in essere contratti riguardanti l'argomento, stipulati dalla Società Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A.;

TENUTO CONTO dell'istruttoria compiuta dalla sig.ra Marzia Colombo e del dott. Roberto Polli, che ne hanno attestato la completezza;

PRESO ATTO che il Direttore dell'U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica, Ing. Gianpaolo Valente, responsabile del presente procedimento, ne ha dichiarato la regolarità tecnica e la legittimità;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,

DECRETA

Per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di rettificare quanto indicato all'interno del decreto del Direttore Generale n. 2458 del 16.09.2021 riguardo alla proposta della ditta Microtek Italy S.r.l., non idonea unicamente a causa delle dimensioni del tappeto offerto (superficie di 81x152 cm invece di 100 ± 10%x200 ± 15% cm);

2. di rettificare quanto indicato all'interno del decreto del Direttore Generale n. 2458 del 16.09.2021 riguardo alle proposte delle ditte Medical Sud S.r.l. e Surgika S.r.l. le quali, pur rispettando tutti i requisiti indispensabili richiesti dalla regola di gara, a seguito di prova d'uso, non sono risultati conformi alle esigenze della Fondazione IRCCS, così come indicato dall'U.O.C. Direzione Professioni Sanitarie;

3. di confermare l'aggiudicazione alla ditta Betatex S.p.A. della procedura negoziata per l'affidamento della fornitura in parola, per un importo complessivo di € 113.880,00.= I.V.A. 22% esclusa;

4. di confermare quale direttore dell'esecuzione del contratto il Direttore dell'U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica;

5. di dare atto che il costo complessivo di € 138.933,60.= I.V.A. 22% inclusa sarà imputato nel BPE per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024;

6. di dare atto che il Direttore dell'U.O.C. Gestione Economico Finanziaria attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri derivanti dal presente provvedimento, come nella scheda che segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	IMPORTO 2021	IMPORTO 2022	IMPORTO 2023	IMPORTO 2024	TOTALI
SAN	400195 - Dispositivi medici: Cnd: T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d.lgs. 46/97)	2021002833	€ 11.524,43	€ 46.311,20	€ 46.311,20	€ 34.786,77	€ 138.933,60
Totale							**€ 138.933,60**
RIC							
Totale							
TOTALE							**€ 138.933,60**

7. di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 3-*ter* del d.lgs. n. 502/1992 e s.m. e dell'art. 12, comma 14 della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R. n. 23/2015;

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo *online* dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n. 33/2009 così come sostituito dall'art.1 della L.R. n. 23/2015);

9. di disporre l'invio del presente decreto alle Unità Operative interessate.

Firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ezio Belleri)