DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - N. 129 del 20/01/2023

OGGETTO: FORNITURA DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO COMPLETO PER ELETTROFORESI, CON RELATIVI REAGENTI E MATERIALE DI CONSUMO – CONTRATTO PONTE, SINO A TUTTO IL 30.04.2023, IN ATTESA DELL'ESPLETAMENTO DI NUOVA PROCEDURA CONCORSUALE IN FORMA AGGREGATA – ATTI 1806/2013.

IL DIRETTORE GENERALE

su proposta del Direttore f.f. della SC Approvvigionamenti ed Economato

PREMESSO che, con decreto del Direttore Generale n. 1972 dell'08.07.2022, è stato affidato il contratto ponte, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. n. 76/2020, convertito con l. n. 120/2020, per la fornitura di un sistema diagnostico completo per elettroforesi, con relativi reagenti e materiale di consumo alla ditta Sebia Italia S.r.l., sino a tutto il 31.12.2022, nell'attesa dell'espletamento di una nuova procedura concorsuale in forma aggregata avente come ente capofila l'ASST Fatebenefratelli Sacco;

ATTESO che:
- con deliberazione del Direttore Generale n. 777 dell'01.06.2021, l'ASST Fatebenefratelli Sacco ha indetto procedura aperta per l'affidamento dell'appalto per la fornitura in parola, procedendo successivamente alla pubblicazione della stessa secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
- con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 1232 del 09.09.2021 la stessa ASST Fatebenefratelli Sacco ha preso atto che, entro il termine previsto dal bando di gara, nessuna ditta ha presentato offerta;

ATTESO, altresì, che la stessa ASST Fatebenefratelli Sacco:
- con deliberazione del Direttore Generale n. 1653 del 24.11.2021 ha provveduto ad indire nuovamente la procedura concorsuale per l'affidamento della fornitura in argomento e che la stessa è stata successivamente sospesa in data 13.01.2022;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 1000 del 06.07.2022 ha provveduto a prendere atto della sospensione della gara e della modifica dell'importo a base d'asta ed ha disposto la riapertura dei termini, fissando il nuovo termine per la presentazione delle offerte al giorno 30.08.2022 alle ore 15:00;

PRESO ATTO che, con nota di posta elettronica dell'08.11.2022, prot. n. 57964 del 16.12.2022, l'ASST Fatebenefratelli Sacco ha comunicato che sono in corso i lavori della commissione giudicatrice deputata alla valutazione delle offerte;

RICHIAMATO quanto previsto dall'all. 3 della deliberazione della Giunta Regione Lombardia n. IX/2633 del 06.12.2011, da ultimo aggiornata con la D.G.R. n. XI/7758 del 28.12.2022 "*Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2023*";

CONSIDERATO che sussiste l'indifferibile esigenza di garantire la fornitura del sistema diagnostico in parola, indispensabile per il proseguimento dell'attività della SC Patologia Clinica;

RITENUTO opportuno, in via cautelativa, provvedere all'affidamento di un nuovo contratto ponte avente una durata di 4 mesi, in attesa dell'aggiudicazione della procedura concorsuale in unione d'acquisto con l'ASST Fatebenefratelli Sacco, nonché del successivo recepimento degli esiti da parte di questa Fondazione IRCCS;

TENUTO CONTO delle difficoltà tecniche derivanti da un'eventuale sostituzione temporanea del sistema attualmente utilizzato, nelle more del completamento della nuova procedura aggregata;

ATTESO che, con nota prot. n. 56825 del 09.12.2022, la SC Approvvigionamenti ed Economato ha richiesto alla ditta Sebia Italia S.r.l. la disponibilità all'affidamento della fornitura, per il periodo 01.01.2023-30.04.2023, alle medesime condizioni di cui decreto del Direttore Generale n. 1972 dell'08.07.2022;

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 1405 del 12.01.2023, la ditta Sebia Italia S.r.l. si è resa disponibile all'affidamento del contratto d'appalto sino al 30.04.2023 alle medesime condizioni economiche sin qui praticate;

CONSIDERATO che l'affidamento del contratto in questione alla ditta Sebia Italia S.r.l. (CIG: Z553924CCD) comporta una spesa complessiva, per il periodo sino a tutto il 30.04.2023, di € 24.180,33.= I.V.A. 22% esclusa, così suddivisa:
- canone di noleggio ed assistenza tecnica: € 4.816,67.= I.V.A. 22% esclusa;
- reagenti e materiale di consumo: € 19.363,66.= I.V.A. 22% esclusa;

RITENUTO pertanto applicabile l'art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. n. 76/2020 (c.d. "decreto semplificazioni"), convertito in legge, con modificazioni, con legge n. 120/2020 e ss.mm.ii, il quale, in deroga alla disciplina prevista dall'art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016, stabilisce che, sino al 30.06.2023, le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto entro l'importo di € 139.000,00.= I.V.A. esclusa;

ACCERTATO che, come si evince dalle pagine riepilogative del sito *web* istituzionale di Consip, non v'è attualmente convenzione attiva riguardo la fornitura *de qua* e, nel contempo, non sono in essere convenzioni riguardanti l'argomento, stipulate dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A.;

TENUTO CONTO dell'istruttoria compiuta dalla sig.ra Marzia Colombo e dal dott. Roberto Polli, che ne hanno attestato la completezza;

PRESO ATTO che il Direttore f.f. della SC Approvvigionamenti ed Economato, dott. Giorgio Riccardo Ruscica, responsabile del presente procedimento, ne ha dichiarato la regolarità tecnica e la legittimità;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,

DECRETA

Per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di affidare alla ditta Sebia Italia S.r.l. (CIG: Z553924CCD), ai sensi dall'art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. n. 76/2020 (c.d. "decreto semplificazioni"), convertito con l. n. 120/2020 e ss.mm.ii., il contratto ponte per la fornitura di un sistema diagnostico completo per elettroforesi, con relativi reagenti e materiale di consumo, sino a tutto il 30.04.2023, ovvero, se precedente, sino alla data stipula del contratto riveniente dalla nuova procedura concorsuale, nel caso in cui quest'ultimo sia nel complesso più vantaggioso per la Fondazione IRCCS, per un importo complessivo di € 24.180,33.= I.V.A. 22% esclusa;

2. di nominare quale direttore dell'esecuzione del contratto il Direttore della SC Patologia Clinica;

3. di dare atto che il costo complessivo di € 29.500,00.= I.V.A. 22% inclusa sarà imputato nel BPE l'anno 2023;

4. di dare atto, altresì, che il Direttore della SC Economico Finanziaria attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri derivanti dal presente provvedimento, come nella scheda che segue:

BILANCIO	N. CONTO E DESCRIZIONE	N. IMPEGNO	IMPORTO 2023	TOTALI
SAN	400170 - Dispositivi medico diagnostici in vitro: materiali diagnostici - Cnd: W	2023000042	€ 23.573,67	€ 23.573,67
	400172 - Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	2023000043	€ 50,00	€ 50,00
	480320 - Noleggio impianti e apparecchiature sanitarie	2023000044	€ 5.876,33	€ 5.876,33
Totale				**€ 29.500,00**
RIC				
Totale				
TOTALE				**€ 29.500,00**

5. di dare atto che il presente provvedimento è messo a disposizione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 3-*ter* del d.lgs. n. 502/1992 e s.m. e dell'art. 12, comma 14 della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R. n. 23/2015, mediante accesso all'intranet aziendale, nella sezione dedicata;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo *online* dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n. 33/2009 così come sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 23/2015);

7. di disporre l'invio del presente decreto alle Strutture interessate.

Firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ezio Belleri)